Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Prštenská příčka - napojení centrum, Zlín – Prštné“
Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Prštenská příčka - napojení centrum, Zlín – Prštné“

Šedá pole vyplní dodavatel, který také odstraní šedě označený doprovodný text psaný kurzívou. 
statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem 

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

  Bc. Michal Kočí, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ:
00283924

DIČ:
CZ00283924 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800 

Fax: 577 630 690, Tel.: 577 630 728, 739 348 719
dále jen objednatel 
 

a 

firma - obchodní název, nebo jméno a příjmení (u fyzické osoby) 

se sídlem (dle obchodního rejstříku, nebo živnostenského listu)
zastoupená jméno, příjmení a funkce
zástupce ve věcech smluvních: jméno, příjmení a funkce
zástupce ve věcech technických: jméno, příjmení a funkce
IČ:
xx
DIČ:
CZxxx
Zapsán v obchodním rejstříku u XXX soudu v XXX, oddíl xxx, vložka xxx
Bankovní spojení: banka, č. ú.: xxx, KS xxx, VS xxx
Fax: xxx, tel.: xxx, e-mail xxxxx
dále jen zhotovitel
u z a v í r a j í  t u t o 

 

S M L O U V U  O  D Í L O

 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele:
Článek I.

Předmět smlouvy
1.
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2.
Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:
„Vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost 
a autorský dozor na akci Prštenská příčka - napojení centrum, Zlín – Prštné“

 (dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).
2.1. Předmět plnění
Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a pro provádění stavby, včetně výkonu inženýrské činnosti pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "Prštenská příčka – napojení centrum, Zlín - Prštné. 

Předmětem projektové dokumentace bude návrh nové 4-větvé okružní křižovatky (průměr D=40m) a nového mostního objektu přes řeku Dřevnici. Účelem nově budované okružní křižovatky a mostního objektu bude zejména zajištění vhodného komunikačního propojení ulic Nábřeží (východní větev) - Prštenská příčka (jižní větev) a dále T. T. Bati (I/49) v rámci realizace tzv. PRAVOBŘEŽNÍ KOMUNIKACE. Severní větev okružní křižovatky napojením na komunikaci Rybníky IV. dopravně obslouží stávající průmyslový areál Prštné-Rybníky.  Zvýšené pozornosti je třeba dbát rozvoji stávajících pěších a cyklistických vazeb zejména s ohledem zvýšení bezpečnosti a atraktivity pro tyto účastníky provozu.  Vedení plánované stezky pro pěší a cyklisty (Zlín-Otrokovice) požadujeme realizovat podjezdem pod novým mostním objektem. V rámci záměru požadujeme realizovat novou pěší vazbu do areálu SVIT ul. Malotova. Předmětem projektové dokumentace je zabezpečení a přeložení stávajících inženýrských sítí v dané lokalitě vyvolané předmětnou stavbou a návrh terénních a sadových úprav. Součástí projektu je vyřešení odvodnění zpevněných ploch, resp. vybudování nové dešťové kanalizace.
Podkladem pro projektové práce a inženýrskou činnost bude studie "Vedení kapacitní silnice 
tzv. PRAVOBŘEŽNÍ KOMUNIKACE a řešení dopravních uzlů a příček navržených územním plánem" zpracovaná projekční kanceláří HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/49, Karlín 186 00 Praha 8, IČ: 45797170. 

2.2. Rozsah prací
2.2.1.  Před-projektová příprava:

-
zajištění polohopisného a výškopisného zaměření území v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace,
- 
inženýrsko-geologický průzkum dotčeného území v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace.

2.2.2. Vypracování projektové dokumentace:

- 
vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) dle § 86 zákona č. 183/2006 Sb. – stavebního zákona (dále jen SZ), v minimálním rozsahu dle § 3, odst. 2), přílohy č. 4. vyhlášky č. 503/2006 Sb., včetně případných přeložek inženýrských sítí (zejména vodovod, plynovod, teplovod, kanalizace, slaboproud) vč. propočtu nákladů,
- 
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle § 110 SZ, v minimálním rozsahu dle § 2, přílohy č. 1. vyhlášky č. 499/2006 Sb.;  vč. položkového rozpočtu,
- 
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle § 134 SZ, v minimálním rozsahu dle § 3, přílohy č. 2. vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr). Ocenění položek do souhrnného rozpočtu bude provedeno jednotně v celém výkazu výměr dle systému ceníku URS. Obsahem dokumentace bude přesná specifikace technického provedení objektů včetně jednotlivých profesních částí, projekt bude propracován až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, tj. zejména v souladu s se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) tj. nepoužívání obchodních názvů, technické podmínky s odkazem na české technické normy přejímající evropské normy, jednotlivé obory budou označeny podle klasifikace SKP. Rozsah dokumentace a slepý rozpočet (výkaz výměr), který bude sloužit jako součást tendrové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby, bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
2.2.3.  Inženýrská činnost:

· ověření průběhů stávajících inženýrských sítí,
· projednání hrubopisů projektových dokumentací (DUR, DSP) s dotčenými orgány státní správy, samosprávy, správci inženýrských sítí a dotčenými organizacemi,
· zajištění všech činností a podkladů nutných k vydání správních rozhodnutí (ÚR a SP),
· zajištění všech smluvních vztahů, mezi stavebníkem a dotčenými subjekty, nutných k realizaci záměru,
· koordinace se záměry v zájmovém území.

2.2.4. Výkon autorského dozoru po dobu realizace záměru (v průběhu stavebních prací až do doby dokončení stavby a provedení všech úkonů směřujících k užívání stavy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) Do výkonu autorského dozoru je zahrnuto zejména:
· účast na správních řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s přijatými či navrhovanými změnami

· dozor při zpracování realizační dokumentace 

· dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů

· dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání realizátorovi stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích

· autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby

· posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny, týkající se dokumentace souborného řešení projektu

· navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních

· operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu včetně účasti na souvisejících změnových řízeních

· účast na kontrolních jednáních (kontrolních dnech), vyjadřování se k problémům 

· dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu

2.2.5.  Nedílnou součástí veřejné zakázky bude rovněž:

-
předání všech stupňů projektové dokumentace vždy v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD resp. DVD ve formátu *.pdf a *.dwg,
- 
předání propočtu, položkového rozpočtu a výkazu výměr vždy ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD resp. DVD,
- 
předání originálů všech potřebných dokumentů k realizaci výše uvedeného stavebního záměru v originálech (pravomocné územní rozhodnutí, pravomocná stavební povolení, všechna vyjádření a stanoviska k řízením, souhlasy vlastníků pozemků s umístěním stavby, všechny smlouvy, atd.),
-
předání všech potřebných dokumentů k realizaci v digitální podobě na CD resp. DVD 

Předmět smlouvy o dílo bude realizován v souladu s podklady pro provedení díla (zejména studií „Vedení kapacitní silnice tzv. PRAVOBŘEŽNÍ KOMUNIKACE a řešení dopravních uzlů a příček navržených územním plánem" zpracovaná projekční kanceláří HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/49, Karlín 186 00 Praha 8, IČ: 45797170, platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů, vyhlášek a metodik.
2.2.6.
Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
Článek II.

Podklady pro provedení díla

1.
Podklady pro provedení díla jsou zejména:
· výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 14. 12. 2016 včetně příloh:
· studie "Vedení kapacitní silnice tzv. PRAVOBŘEŽNÍ KOMUNIKACE a řešení dopravních uzlů a příček navržených územním plánem" zpracovaná projekční kanceláří HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/49, Karlín 186 00 Praha 8, IČ: 45797170,

· nabídka zhotovitele.

2.
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 
Článek III.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v souladu se shora uvedenou studií, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele. 

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má  právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, který mu objednatel dal a spolupracovat při řešení případných návrhů změn a odchylek od předložených podkladů, jimiž je při provádění díla rovněž vázán.

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah díla. 

4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.
5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe dosáhnout především:
-
včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,

-
prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,


· obstarání potřebných souhlasů a povolení,

· odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla. 

Článek IV.

Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.
Článek V.

Doba a místo plnění
1. Doba plnění:

1.1.  Provádění díla bude zahájeno: bezodkladně po uzavření smlouvy o dílo s uchazečem  
1.2. Ukončení plnění díla: 
Odevzdání hrubopisu DUR


           120 dnů od podpisu SoD
Projednání hrubopisu DUR, odevzdání čistopisu
90 dnů od odevzdání hrubopisu DUR
Vydání ÚR v právní moci



90 dnů od odevzdání čistopisu DUR
Odevzdání hrubopisu DSP



60 dnů od vydání UR v právní moci
Projednání hrubopisu DSP, odevzdání čistopisu
90 dnů od odevzdání hrubopisu DSP
Vydání SP v právní moci



90 dnů od odevzdání čistopisu
Odevzdání realizační dokumentace


60 dnů od vydání SP v právní moci
1.3.
Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
1.4.
Termín zahájení provádění díla je podmíněn řádným ukončením procesu zadávání veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky v souvislosti s procesem ukončení zadávacího řízení. Dojde-li k důvodům na straně objednatele, pro které nebude možné uzavření smlouvy s vybraným uchazečem nejpozději v den předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky, bude smlouva mezi objednatelem a vybraným uchazečem obsahovat již termín zahájení provádění prací upravený podle skutečného termínu zahájení v návaznosti na uzavření smlouvy. Pokud změna termínu zahájení plnění veřejné zakázky nebude o více jako 10 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení, nebude mít vliv na termín předání a převzetí díla (nebo jeho části), tzn. řádně provedené dílo musí být předáno nejpozději do termínu stanoveného pro ukončení plnění. Pokud se z důvodů na straně objednatele (zejména v souvislosti s ukončením zadávacího řízení) nepodaří uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem do 10 dnů ode dne předpokládaného termínu zahájení plnění, bude smlouva mezi objednatelem a vybraným uchazečem obsahovat také již změnu termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, o kterou byla smlouva uzavřena později. 

1.5. 
Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných například projednáváním díla s příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod s nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle čl. VIII.  k této smlouvě na posunu termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených důvodů.

1.6.
Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VIII.
2. 
Místo plnění:

Místem plnění je Zlín.
Článek VI.

Cena za dílo
1. 
Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:
	Část
	Cena 

bez DPH
	DPH 
	Cena vč. DPH

	1. Zajištění polohopisného a výškopisného zaměření území v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace, inženýrsko-geologický průzkum dotčeného území v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace.
	……………….
	………..
	………………

	2. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně propočtu nákladů stavby a související inženýrská činnost, zajištění pravomocného územního rozhodnutí.
	…………….
	……………
	………….

	3. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr, související inženýrská činnost, zajištění pravomocného stavebního povolení.
	……………
	…………..
	……………

	4. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.
	…………..
	…………….
	…………….

	5. Výkon autorského dozoru
	…………..
	…………….
	…………….

	Celková nabídková cena


	……………
	…………….
	……………


Šedá pole vyplní dodavatel, který také odstraní šedě označený doprovodný text psaný kurzívou. V případě neplátce DPH bude cena uvedena v 1. sloupci, bude odstraněno DPH a ostatní dva sloupce. Dodavatel upraví sám.
Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 2.2, které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých okolností, které mohou nastat během provádění díla. 
3.
Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám zákonných  sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek VII.

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo po dokončených částech a provede jejich úhradu následovně:

a) Předprojektová příprava (zajištění polohopisného a výškopisného zaměření území v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace, inženýrsko-geologický průzkum dotčeného území v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace). Částka odpovídající této části ceny díla bude zaplacena po jejím protokolárním převzetí (převzetí dokladů, prokazujících provedení prací) 

b) Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně rozpočtu nákladů stavby 
a související inženýrská činnost bude dokončena ve fázi vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a dokončení související inženýrské činnosti včetně předání projektové dokumentace v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD resp. DVD ve formátu *.pdf a *.dwg, předání propočtu, položkového rozpočtu a výkazu výměr ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD resp. DVD 
a předání originálů všech potřebných dokumentů nutných pro vydání územního rozhodnutí. Částka odpovídající této části ceny díla bude zaplacena po převzetí originálu územního rozhodnutí v právní moci a protokolárním převzetí projektové dokumentace pro územní řízení.
c) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně rozpočtu nákladů stavby 
a související inženýrská činnost bude dokončena ve fázi vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a dokončení související inženýrské činnosti včetně předání projektové dokumentace v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD resp. DVD ve formátu *.pdf a *.dwg, předání propočtu, položkového rozpočtu a výkazu výměr ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD resp. DVD 
a předání originálů všech potřebných dokumentů k realizaci výše uvedeného stavebního záměru v originálech. Částka odpovídající této části ceny díla bude zaplacena po převzetí stavebního povolení v právní moci a protokolárním převzetí projektové dokumentace pro stavební povolení.
d) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně předání projektové dokumentace v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD resp. DVD ve formátu *.pdf a *.dwg, předání propočtu, položkového rozpočtu a výkazu výměr ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD resp. DVD. Částka odpovídající této části ceny díla bude zaplacena po protokolárním převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby.
e) Výkon autorského dozoru bude dokončen kolaudací stavby a částka odpovídající této části ceny díla bude zaplacena po převzetí pravomocného kolaudačního rozhodnutí.

3.
Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. 
Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Přílohou dílčího daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla (jeho části) podle bodu 2., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího protokolu (části díla) je zároveň dnem dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zhotovitel doručí dílčí daňový doklad (fakturu) do 7 dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění. 

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla/ zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla/, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
Článek VIII.

Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína. 
Článek IX.

Předání a převzetí díla

1.
Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla (jeho části) nejméně 5 pracovních dnů předem.

3.
O předání a převzetí díla (jeho části) sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (jeho části). 

4.
Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.

5.
Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla (jeho části) a dále dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska správních orgánů, smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, atp.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (části díla) je po jeho předání objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání 
a převzetí díla objednatelem.
Článek XI.

Odpovědnost za vady

1.
Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. 
Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. 
Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. 
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla minimálně 60 měsíců, která počíná běžet předáním a převzetím díla (části díla). Dodavatel je oprávněn poskytnout delší záruční dobu, než je stanovena zadavatelem. Délka záruční doby nebude předmětem hodnocení nabídek.
2. 
Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době je předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3.
Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli bezplatně odstraněny.

4. 
Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619  občanského zákoníku. 

Článek XIII.
Smluvní pokuty

1.
Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí (řádným dokončením a předáním) oproti termínu plnění díla popř. jeho částí, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho části objednateli. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí (řádným dokončením a předáním) po dobu delší než 30 dnů oproti termínu plnění díla popř. jeho částí, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho části objednateli.

2.
Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání díla.

3. 
Pokud se na díle nebo jeho části (např. v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, rozpočtu, výkazu výměr) vyskytnou vady, chyby, nepřesnosti či opomenutí, v jejichž důsledku dojde ke zvýšení investičních nákladů objednatele, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 5% z hodnoty tohoto navýšení, stanovené rozpočtem projektanta. Tato smluvní pokuta nebude uplatňována v případech hodných zvláštního zřetele (např. rozpory ve stanoviscích dotčených orgánů apod.)

4.
Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5.
Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

6. 
V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektu, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta. Výše pokuty je stanovena na částku 100 Kč za každých i započatých 10 000 Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta/dodavatele stavebních prací.

7.
Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

8. 
Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XIV.

Úrok z prodlení
V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení. 

Článek XV.

Jiná ustanovení

Zhotovitel předáním díla (jeho části) umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícímu z této smlouvy (realizace stavby  Prštenská příčka - napojení centrum, Zlín – Prštné“) a výsledek své činnosti nesmí poskytnout jiným osobám. Pro případ porušení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
Článek XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. 
Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:

a)     prodlení s provedením  díla (jeho části), po dobu delší než 30 dnů,

b)     neoprávněného zastavení či přerušení provádění díla po dobu delší než 30 dnů v rozporu s touto smlouvou,

2.
Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.  

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

1.
Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.
V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3.
Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
5.
Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

6.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

7.
Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce:
Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 
Schválení veřejné zakázky a uzavření smlouvy: 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce:
Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 

Ve Zlíně dne………………. 


     

Ve ………………… dne …………………
objednatel






zhotovitel

statutární město Zlín




 

_____________________




______________________

Josef Novák
člen Rady města Zlína
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