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Výzva k podání nabídky na zakázku: OPRAVA A MODERNIZACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU Weberova 1528/2-1531/8, Děčín

15 ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Čl. I.

Smluvní strany

1.

	Zhotovitel:
	

	Sídlo:
	

	Zastoupený:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Bank. spojení:
	

	Číslo účtu:
	


a

2.

	Objednatel:
	Bytové družstvo Weberova

	Sídlo:
	Děčín VI, Weberova 6, PSČ 40502

	Zastoupený:
	JUDr. René Švec, předseda představenstva

Luboš Světelský, člen představenstva 

	IČ:
	254 46 932

	Bank. spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	925585389/0800


Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
3. Oprávnění zástupci k jednání:
Osoby oprávněné za objednatele:

	K jednání 

ve věcech smluvních


	JUDr. René Švec

předseda představenstva
	Tel: 606 771 862


	Email: svec.rene@seznam.cz

 

	K rozhodování 

ve věcech technických


	Jméno, příjmení

Luboš Světelský

člen představenstva
	Tel: 604 874 374


	Email: svetelsky@bdweberova.cz
 


(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné za zhotovitele:
	K jednání ve věcech smluvních


	Jméno, příjmení

funkce
	Tel:..............


	Email: ………………………
 

	K rozhodování 

ve věcech technických


	Jméno, příjmení

funkce
	Tel:..............


	Email: ………………………
 

	Stavbyvedoucí (dle technické kvalifikace)
Mistr (dle technické kvalifikace)

	Jméno, příjmení

funkce

Jméno, příjmení

funkce
	Tel:..............

Tel:..............


	Email: ………………………
 


Zástupci objednatele ve věcech technických kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se: projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

Zástupcem zhotovitele ve věcech realizace na stavbě je hlavní stavbyvedoucí, který je pověřen řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

4. Všeobecné smluvní podmínky

Přílohou smlouvy o dílo jsou:

-položkový rozpočet stavebních prací 
-seznam rozhodujících výrobků a technologií

-harmonogram postupu prací

V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použijí nejprve výzva k podání nabídky, potom nabídka zhotovitele a naposledy vlastní text smlouvy.

Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny výzvou k podání nabídky, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Čl. II

Předmět smlouvy

1) Touto smlouvou  se zhotovitel zavazuje k  provedení dále uvedeného díla, a to v rozsahu a místě:
OPRAVA A MODERNIZACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU Weberova 1528/2-1531/8, Děčín (dále jen dílo). Místo plnění – Weberova 1528/2-1531/8
Rozsah, kvalitu a způsob provedení stavby určují: 

a) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
b) Nabídka zhotovitele ze dne …………….. včetně položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zpracovaného formou závazné cenové nabídky

c) Vyjádření stavebního úřadu (Stavební povolení, resp. Ohlášení, apod.)

d) Plán BOZP

Pro určení rozsahu a kvality díla je rozhodující PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, která je vypracována společností JFH inženýring, s. r. o., Podolská 401/50, 147 01 Praha 4 – Podolí, Provozovna: Masarykova 239/153, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 040 55 241. Zodpovědným projektantem je Ing. Jan Ficenec, Ph.D.
2) Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu.

3) Součástí díla je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k provedení díla dle předchozích odstavců, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje objednatel. Součástí díla je zejména dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných 
a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, ochranných zábradlí a bariér apod.

4) Součástí díla je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele a dodání dokladu o uložení a skladování odpadu včetně uvedení okolí staveniště do původního stavu a dle podmínek stanovených ve vyjádřeních stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy.
5) Objednatel může předmět díla v průběhu plnění rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu předmětu díla nebude spojená se zásadní změnou stavebně technické koncepce předmětu díla.

6) Teprve po uzavření dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

7) Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem, povahou díla a staveništěm, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení realizace díla a prací s ním souvisejících má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.
8) Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001658)
Čl. III

Cena za dílo

1) V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách se cena za dílo sjednává dohodou smluvních stran ve výši 
	Celková cena díla
 bez DPH

	


………………. Kč

	DPH 15 %



	………………. Kč

	Celková cena díla
 s DPH

	………………. Kč


Toto je cena maximálně přípustná a nepřekročitelná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté mohou být účtovány pouze tehdy, budou-li objednatelem písemně schváleny a dodatečně písemně objednány. Překročení rozpočtové částky a výši požadovaného zvýšení ceny je zhotovitel povinen objednateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je nevyhnutelné překročení ceny, jež byla určena na základě rozpočtu. Pokud tak neučiní, nárok na určení zvýšení ceny zaniká.

2) Sjednaná cena je cenou s místem plnění v Děčíně, Weberova 1528/2-1531/8.
3) Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením díla nebo vykonáním činností podle čl. II. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně.

4) Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se bude vycházet z jednotkových cen uvedených kalkulaci nabídkové ceny – nabídkovém rozpočtu, případně z cenové úrovně definované položkami v kalkulaci obsaženými, a dále ze způsobu stanovení ceny víceprací podle nabídky zhotovitele. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Pro ocenění prací, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu pro návrh ceny, použije zhotovitel Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací URS, (resp. obdobného cenového předpisu uívaného uchazečem) platných v době provádění díla.

5) Právo na úhradu sjednané ceny za dílo vzniká dnem podpisu zápisu o předání a převzetí stavby.
Čl. IV

Platební podmínky

1) Nebudou poskytovány zálohy. 

2) neobsazeno
3) Zhotovitel předloží 1x za kalendářní měsíc objednateli soupis provedených prací a výkonů oceněných dle čl. II a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele formou protokolu (je povinen vyjádřit se nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení soupisu) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a výkonů. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní ode dne jeho doručení objednateli.

4) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a výkonů, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5) Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. 

6) Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

· označení a číslo faktury,

· obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele a zhotovitele,

· bankovní spojení,

· předmět smlouvy,

· den odeslání faktury s lhůtou její splatnosti,

· cenu díla,

· fakturovanou částku bez DPH a sazbu daně z přidané hodnoty,
· registrační číslo projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001658.
· Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací odsouhlasený TDI.
7) Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
8) Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Čl. V

Podklady určené k provedení díla
1) Objednatel se zavazuje opatřit dále uvedené podklady k provedení díla a předat je zhotoviteli v dále uvedené době:

	Podklady k provedení díla:
	Doba pro předání:

	Předání staveniště
	nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy

	Projektová dokumentace
	nejpozději 5 dní před termínem předání staveniště

	Stavební povolení resp. Ohlášení s nabytou právní mocí
	nejpozději 5 dní před termínem předání staveniště

	Plán BOZP
	nejpozději 5 dní před termínem předání staveniště


Čl. VI.

Doba provedení díla

1) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na plnění předmětu díla do 5 pracovních dnů po dni předání staveniště. 

2) Předmět plnění této smlouvy o dílo bude předán zhotovitelem objednateli nejpozději do 120 kalendářních dnů od předání staveniště.
3) Dílo bude splněno jeho protokolárním předáním, popřípadě předáním jeho poslední části.

4) O předání předmětu díla, či jeho částí, smluvní strany sepíší zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude soupis případných vad a nedodělků a dohoda o způsobu a lhůtě jejich odstranění. Rovněž odstanění vad bude písemně potvrzeno.

Čl. VII.
Způsob provádění díla

1) Zhotovitel při provádění díla je při provedení díla vázán pokyny objednatele.
2) Dílo bude realizováno dle závazného předaného a objednatelem odsouhlaseného harmonogramu postupu prací včetně uzlových bodů zpracovaného zhotovitelem na základě podkladů objednatele. Na výzvu objednatele zhotovitel tento harmonogram zaktualizuje a po jeho schválení objednatelem jím nahradí předchozí harmonogram stavby. 

3) Objednatel přebírá jednotlivé etapy (uzlové body) stanovené v časovém harmonogramu. Zhotovitel není oprávněn provést jakékoli zakrytí dílčího plnění bez převzetí objednatelem.

4) Při provádění díla budou svolávány pravidelné kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Zhotovitel je povinen respektovat jejich závěry.

5) Objednatel se zavazuje předat staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla podle příslušné dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště.
6) Zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro provádění díla zabezpečuje zhotovitel. Vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele. 
7) Pokud objednatel poskytne zhotoviteli k dispozici nebytové prostory na skladování materiálu atd., je zhotovitel povinen tyto prostory při předání uvést do původního stavu.
8) Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník dle platných předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, počtu pracovníků, zdůvodnění odchylek provedených prací od podkladů uvedených v čl.II. a klimatických podmínkách. Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.  Zhotovitel se zavazuje provádět do stavebního deníku zápisy o provedených zkouškách, jež jsou předepsané nebo dohodnuté. 
9) Technický dozor a koordinátor BOZP je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla, dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li dosažitelní pracovníci zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.

10) neobsazeno
11) Zhotovitel je oprávněn pozastavit provádění díla v případě, že budou práce nezahrnuté do původního zadání výzvy k podání nabídky nezbytné pro další bezvadné provádění díla a může být pozastaveno až do obdržení písemného schválení jejich provádění a dohodě o ceně, či odstoupení objednatele od smlouvy. Bude-li provádění díla pozastaveno, platí, že o tuto dobu se prodlužuje doba pro zhotovení díla. Zhotovitel je rovněž oprávněn určit přiměřenou lhůtu pro odstranění důvodů pozastavení provádění díla a po marném uplynutí lhůty od smlouvy odstoupit, upozornil-li na takový následek.

12) Použije‑li zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.
13) Změna subdodavatele pomocí, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace je možná jen se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
14) Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je‑li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

15) Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů 
a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

16) Stavbyvedoucí navšíví stavbu každý den, kdy budou probíhat stavební práce.

17) Mistr bude na stavbě denně po celou pracovní dobu trvale. Mistrů může být na stavbě určeno více, vždy ale musí být přítomen minimálně jeden, který bude mít informace o celé stavbě.

Čl. VIII.

Převzetí díla
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli dokončení díla a jeho připravenost k předání alespoň 3 dny předem. Smluvní strany se následně dohodnou na termínu převzetí díla, a pokud tak neučiní, proběhne převzetí 15. den od doručení oznámení o dokončení díla objednateli.

2. Přejímky části díla (dokončení jednotlivých etap / uzlových bodů) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli 3 dny před danou přejímkou. Všechny přejímky musí být zaznamenány do stavebního deníku. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla 
a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků; povinnost provést dílo není splněna, není‑li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu o předání předmětu díla.

4. O předání předmětu díla sepíší objednatel se zhotovitelem protokol, ve kterém konstatují minimálně tyto skutečnosti:

· rozsah předávaného předmětu díla;

· seznam vad a nedodělků a dohodnuté termíny jejich odstranění;

· výčet ostatních trvajících závazků;

· seznam předávané dokumentace a jiných písemností vážících se k předmětu díla.

5. Předání předmětu díla proběhne za účasti TDI a autorského dozoru.

4.    Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

- příslušné doklady dle platné legislativy 

       - stavební deník

- příslušné revizní zprávy

- doklady nutné pro uvedení stavebních výrobků na trh

- doklad o likvidaci odpadů v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech.

5. O odstranění vad a nedodělků a splnění ostatních přetrvávajících závazků sepíší objednatel se zhotovitelem závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést dílo.

6. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky, bránící jeho užívání.

7. Termín předání a převzetí díla dle této smlouvy o dílo není považován za termín dokončení, pokud není dílo bez vad a nedodělků. Při předání díla může toto vykazovat drobné vady a nedodělky, jejichž charakter nebrání objednateli v užívání díla nebo jeho části. Termínem dokončení pak je termín odstranění všech vad a nedodělků.
Čl. IX.

Vady díla

1) Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci, platných ČSN a příslušných stavebně-technických předpisů a není způsobilé ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti.

Čl. X.

Záruka,odpovědnost za škody a pojištění
1) Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

2) Smluvní strany sjednaly záruční dobu 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je po jejich uznání odstraní bezplatně na vlastní náklady.Tato záruční doba se vztahuje pouze na práce související se zhotovením stavby.

3) Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí celého předmětu díla. Odmítne-li objednatel převzít řádně provedené dílo, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl tuto povinnost.

4) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

5) Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady a případné drobné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel 
i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

6) Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 14 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Bude-li zhotovitel nečinný, nebo nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8) Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek.

9) Jestliže nezačne zhotovitel odstraňovat závady v požadovaných termínech nebo nebude oběma stranami dohodnuto jinak, má objednatel právo v zájmu bezpečnosti a plynulého chodu díla zajistit si odstranění závady jakoukoliv jinou formou dle svého výběru případně vlastními silami a na náklad zhotovitele. 
10) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 10,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.

Čl. XI.

Záruka za řádné provádění díla.

Záruka za řádné provedení díla složená zhotovitelem v hotovosti na účet objednatele č. 925585389/0800 nebo formou bankovní záruky činí 5 % nabídkové ceny hotovitele bez DPH. 

Záruka bude krýt nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění a které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

Záruka bude složena nejpozději v den předání staveniště ve sjednané výši a bude uvolněna do 
3 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného díla. Zhotovitel je povinen udržovat platnost záruky po celou dobu provádění díla.
Čl. XII.

Smluvní pokuta
1) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli při nedodržení termínu dokončení kromě plnění se záruky, rovněž smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny díla bez DPH za každý, i započatý kalendářní den prodlení.

2) Pokud zhotovitel poruší povinnost řídit se pokyny objednatele a nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě pěti (5) pracovních dnů od udělení pokynu objednatelem (i jednajícího prostřednictvím TDI či koordinátora BOZP), je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za jakékoli porušení této povinnosti.

3) Objednatel má dále nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za jakékoli jiné porušení povinnosti zhotovitele při provádění sjednaného díla.

4) Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý den prodlení.

5) Způsob vyúčtování smluvních pokut:
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. V případě, nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit smluvní pokutu, je objednatel oprávněn krýt tento nárok z bankovní záruky dle čl. XI.
6) V případě, že zhotovitel nedodrží následující podmínku stanovenou poskytovatelem dotace z programu IROP:

„Příjemce je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. Příjemce je povinen zajistit, aby stejné povinnosti do roku 2028 plnili partneři a dodavatelé, podílející se na realizaci projektu.“

má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,00 Kč.

Čl. XIII.

Úrok z prodlení

1) Pokud bude objednatel v prodlení s placením ceny podle sjednaných platebních podmínek, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Čl. XIV.

Podstatné porušení smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami porušení této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy je:

· provedení díla v jiném rozsahu než dle výzvy k podání nabídky;

· neplacení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách.

2) Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem z  jednání za účasti zhotovitele a objednatele. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy.

Čl. XV.

Další ujednání

1) Vlastníkem všech částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

Odstoupení od smlouvy

2) Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel před předáním staveniště zhotoviteli od smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoli nároky.
3) Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v případě zrušení či ukončení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z IROP. 



Závěrečné ustanovení

4) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení.

5) Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. 
6) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

7) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři výtisky smlouvy.

8) Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení 
a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

9) Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

10) Zástupci obou stran uvedení v čl. I, odst. 1 a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
Čl. XVI.

Ostatní ujednání

1)  Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

2) Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně příloh a případných dodatků.
3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

za zhotovitele:






za objednatele:
V …………………., dne




V Děčíně, dne 
	
	
	

	zhotovitel
	
	JUDr. René Švec, předseda představenstva

	
	
	

	
	
	Luboš Světelský, člen představenstva
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