
UHERSKÝ seen 

SMLOUVA o DíLo 
dle § 2586 a nasi. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákonlk ve znění pozdějších předpisů 

29/06290/17 
1 748062 

Číslo objednatele: 
Číslo zhotovitele: 

1. Smluvní strany 
1.01. Obiednateł: 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 

Zastoupenoz Ing. Patríkem Kunčarem, starostou 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat: 

Odbor rozvoje města, oddělení investic, 
lng. Robert Vráblík, lng. Dagmar Braunerová 

:Cz 00291463 
DłČI CZ 00291463 
Bankovní spojení: ČS as., pobočka Uherský Brod 
Číslo ÚČÍUI 

1.02. Zhotovitel: 
CERGOMONT s.r.o. 

se sídlem: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko 
adresa provozovny: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko 
Zastoupenı lng. Josefem Vrbou, jednatelem 
zapsaný ve veřejném obchodním rejstřlku vedeném nebo jiné evidenci 
Zástupce ve věcech stavby: Martin Kopecký, tel. 777 707 709, kopecky@cergomont.cz 
Zástupce ve věcech smluvních: JUDr. Pavel Vacek 
Kontakt - tel., email: 777 707 727, vacek@cergo.cZ 

IČ: 46998223 
DIČI CZ46993223 
Bankovní spojení: ČSOB Brno-město 
ČÍS10 ÚČÍUI 
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2. Preambule, výchozí podklady a údaje, ucet smlouvy 
2.01. ,Závazek provést dílo najsvùj náklad a_na_svoLl odDovědn_o_st 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. 

2.02. Výchozí podklady 
Podkladem k uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele Ze dne 12.5.2017, která byla vypracována na 
základě výzvy objednatele k podání nabídky jako Zakázka malého rozsahu na stavební práce. 

2.03. Účel smlouvy 
Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla V bezvadné kvalitě a dohodnutém čase. 

2.04. Zhoto_yltel_prohIa_šuje_, že se s rozsahem dila seznámil, ,že je schopen dílo ve ,smluyené lhůtě 
dodat a že veškeré náklady spojené se Zhotovením díla jsou Zahrnutyjvjceně díla. 

3. Předmět Smlouvy 
3.01. Popis předmětu smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky 
provádění jsou specifikovány touto smlouvou. 

Dílem se rozumí Zhotovení stavebních prací pod názvem: 

ZŠ Mariánské nám. - rekonstrukce kotelny 

(dále jen „stavba“). 

Rekonstrukce kotelny lll. kategorie (500 kW) spočívá ve výměně Zdroje tepla (kondenzační plynový kotel 2× 
250 kW) a ohřevu TUV vč. veškerého příslušenství kotelny, součástí stavby je í doplnění otopné soustavy O 
termostatické ventily a hlavice a výměnu částí otopných těles. Součástí dodávky zdroje teplý bude dodávka 
autonomnlho řízení provozu zdrojových jednotek bez nadstavbové regulace. _ 

Součástí stavebních praci jsou bourací práce (stávající Základy kotlů), betonové konstrukce (nové základy, 
odvod kondenzátu ve žlabu, úprava plynoínstalace a rozvodů vody, odvětrání kotelny přes okenní otvor, 
elektrické napojení zdrojů. 

Technicke podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci „ZŠ Mariánské náměstí Uherský Brod -- 

rekonstrukce kotelny“ zpracované projekční kanceláří MlX MAX - ENERGETlKA, s. r. O. se sídlem Slévařská 
11, 615 000 Brno, v únoru a březnu 2017 (dále jen ,,PD"), která je nedílnou Součástí Zadávací dokumentace. 
Projektant pro návrh termostatlokých ventilů provedl hydraulický výpočet otopné soustavy, podle dodaných 
termostatických ventilů Zhotovítelem projektant aktualizuje hydraulický výpočet a předá zhotoviteli návrh 
nastavení ventilů. 
Zhotovenlm stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
a konstrukci včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

3.02. Rozsah díla 
0 Rozsah díla je vymezen dokumentací Zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které jsou 

nedílnou součástí této Smlouvy a jsou oddělené uloženy v miste obou smluvních stran. 
0 Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se Z uzavřené smlouvy o dílo mezi 

objednatelem a Zhotovitelem, podmínek výzvy a Zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které 
jsou vymezeny ve smlouvě O dilojako součást dokumentace Zakázky. Součástí dokumentace zakázky 
jsou stavební deník, Zápisy Z kontrolního dne, Seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních 
orgánů. 

0 Předpokládá Se, že veškeré prace, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu 
určeném dokumentací Zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho 
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však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy 
dodávky výrobků a provedení prací, které se 

s dokumentací Zakázky neshodují. 

Rozsah díla - další Související práce a činnosti zejména:

O
B 

3.03 

3.04.

I

O 

3.05
0 

Zajištění neomezeného přístupu a příjezdu k nemovitostem 
v zájmovém území po dobu výstavby. 

Zajištění a provedeni všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedeni dila. 
Zařízení a odstranění zařízení staveniště. 

Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby 

u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí. 

Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku. 

Zabezpečení předmětu díla behem provádění včetně zajištění 
ochrany vnitřních prostor proti zatečení 

ivíoupání. 
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle 

ČSN (připadne jiných norem vztahujících se 

k provádenemu dílu) včetně pořízení protokolů a 
jejich předání. 

Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle 
zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu 
objednateíi při předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, 
až do doby protokoíárního předání 

a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu 
stavebních a zejmena všech Zakrývaných prací. 

Pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou třetí osobě 
činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí 

díla do majetkové podstaty. 
Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 

a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v dobe provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla. 

Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů 

O jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 
185/2001 Sb. 

Odstranění případných závad zjištěných při Závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby. 

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu. 

Dokumentace pskutečnéhoprovedení Stavby 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena 

v souladu se stavebním Zákonem a jeho 

provádëcírni vyhláškami a podle zásad: 
- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně 

vyznačeny všechny zmeny, k nímž došlo 

v průběhu Zhotovení díla, 
~ každý výkres dokumentace o skutečném provedení 

stavby bude opatřen razítkem a podpisem 

osoby, která Změny provedla, 
- části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou 

označeny nápisem „bez změn", 

- skutečné provedení bude zakresleno i do pasportu ÚT, 

- dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě. 

Podmínkyprováděnippstavby 
V průběhu a po ukončení každodenních praci bude prováděn 

úklid odpadu nebo materiálu v okolí 

objektu, který vznikl při realizaci stavby. 

Práce provádět nepřetržitě bez přerušení 
- více jak 1 den.

“ 

Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo 

k ohrožovaní, nadměrnému nebo Zbytečnému obtěžování 
okolí stavby a majetku třetích osob. 

Právo objednatele na Změnu předmětusmíouvý
j 

Objednatel má právo Z předmětu smlouvy vyloučit nektere práce nebo 
dodávky (menepráce). Pokud 

objednáte! toto právo uplatní, je zhotovitel povinen 
na ne přistoupit, v opačném případě je objednatel 

oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu 
odstoupit. Odstoupení je účinné doručením 

oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
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I n , v É 4. Doba a misto plnem 
4.01. Doba plnění předmëtujsmlouvy; 

ł 

Zahájení prací - předání staveniště 

I 

Dokončení praci - předání dna 
j 

31.7.2017 

Změna v době plnění

O

O 

4.02. 

Objednatel si vyhrazuje právo na Změnu předpokládaného terminu realizace stavebních praci, 
Zejména Z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo Z důvodů okolností vyšší mocí. 
Objednatel je povinen přistoupit na Změnu terminu dokončení, jestliže dojde k prodlení na straně 
zhotovitele v důsledku okolností nemajicich původ na jeho strane. Jedná se Zejména O prodlení 
objednatele S předáním staveniště, pravomocneho Stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení 
stavebních prací ze Strany objednatele a okolností ve smyslu §2006 a násl a § 2913 odet. 2 
občanského zákoníku. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádné v nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokoíárniho 
předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle V době plnění sjednané dle smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předat předmět dila objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě. 
Místo plnění předmětu smlouvy; 
ZŠ Mariánské nám. č. p. 41 a 40, 688 01 Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, Česká 
republika. 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5.01. Cena díla 

Cena za Zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu či. 3 je stanovena na zaklade nabidky uchazeče, specifikace 
použitých materiálů a technologii a činí: 

Q

O 

cena celkem bez DPH 1.947.841- Kč 

cen 21?/q W W M j 

409.048.~ Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH l2.356.895,- Kč 

Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarane Zhotovitelem pro účely provedeni dila. Tato 
cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na jeji výši nema žádný 
vliv výše vynaložených nákladů souvisejících S provedením dila ani jakýchkoliv jiných nákladů či 

poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních 
předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny Z důvodu chyb nebo nedostatků 
v jeho cenové kalkulaci cenové nabidky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplneho ocenění nabídky Z jeho Strany. 
Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídateiné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření 
této smlouvy. 
Cena díla je oběma smluvními stranami Sjednána v souladu s ustanoveními § 2 Zákona č. 526/1990 
Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně Z přidané hodnoty. Příslušna sazba daně Z přidané hodnoty 
(DPH) bude účtována dle platných předpisů v dobe zdanitelného plnění. 
Cena je dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkoveho rozpočtu dila. Ocenený 
poiožkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce - 
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„vioepráce“ a „méně-práce". Jednotkové ceny uvedené v položkovern rozpočtu jsou cenami pevnými 
po celou dobu realizace dila. 

0 Obě smluvní Strany svým podpisem na smlouvě potvrzují , že zhotovitel si prohlédl a proveřil staveniště 
a jeho okoli včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednáte! za podmínek stanovených ve 
smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za 
Dostačující a přiměřený k tomu, aby posoudit náklady a čas nutný ke zhotovení díla. 

5.02. P0dm.i.n.kv_oro Změnu ceny 
Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH, 
b) pokud objednatel požaduje provedeni i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu 

(vícepráce) nebo pokud objednáte! vyloučí některé práce nebo dodávky zpředmëtu plnění 
(meněpráce), 

c) kontrolou Skutečné provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny 
vicevýměry nebo ménevýmêiy. 

5-03- Z.vüSQb§iedná.ni-zmšnv Cent 
Nastene~li některá Z podmínek, Za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést 
výpočet Změny nabídkové ceny a předloží jej objednatelí k odsouhlasení. 

0 Před vlastním provedením Změny musi být každá vlcepráce či ménèpráce technicky a cenová 
specifíkována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení víceprací či meněprací předloží návrh písemného dodatku k této Smlouvě. Zhotovlteíí 
vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem 
a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

0 Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemné neoznámi nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného Zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění dila ukázala jeho 
nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 

ø Případná vicepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou Oceňovány stejnou metodikou, jako 
byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet Změny ceny praci a dodávek neobsažených 
ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS přip. URS v cenové úrovni 
platné v dobe, ve které byly práce provedeny a snížené o 20%. V případě, že ceníky tyto práce 
neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. 
výší (bez DPH): stavební práce 200 Kč/hod; pro montážní práce 220 Kč/hod; pro revize 
a zkoušky 250 Kč/hod. 

0 Takto ocenène Změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 

0 Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součásti položkového rozpočtu, budou Z celkové ceny 
odečteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené práce fakturovat. Práce, ktere zmenšují rozsah díla, 
musi být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 

0 Na odsouhiasené vícevýméry a menèvýmëry technickým dozorem bude rovněž uzavřen dodatek 
smlouvy. 

6. Platební podminky 
› Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je 

dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
0 Objednatel neposkytuje Zálohy. 
0 Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy není ekonomickou činností zadavatele a nebude pro 

zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a Zákona O DPH. 
0 Cena za dílo bude hrazena po předání a převzetí dila. 
0 Zhotovitel předloží objednateli oceněný Soupis provedených praci. Objednatel je povinen se k tomuto 

soupisu vyjádřit do 5 pracovnich dnů ode dne jeho obdržení. Na základe odsouhlaseného soupisu 
provedených praci a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se 
Zjišťovacím protokolem je nedílnou součásti faktury. Bez toho je faktura neplatné. Obsahem 
zjišťovacího protokolu budou částky - fakturováno dosud fakturováno za období a Zbývá fakturovat. 

0 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury. 
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Objednateí má právo neuhradit 10% Z ceny díla do doby odstranění všech vad a nedodëlků 
uvedených zápise O předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uhrazena do 7 pracovních dní po 
odstranění vad a nedodëlků. 
V případě sjednané změny ceny za dílo ~ víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový 
doklad, doložený objednateiem odsouhlaseným Soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, 
jak je uvedeno v tomto článku. 
Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 
~ označení faktury a IČO 
- údaj O zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj O zápisu do jiné 

evidence) 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 
- předmět plnění ~ název projektu/zakázky, číslo Smlouvy O dílo 
- cena provedených prací 
~ den vystavení a splatnosti faktury 
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu O účetnictví a zákonu O dani Z přidané 
hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Fakturu lze objednateií doručit taktéž v elektronické formě na adresu 
Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený 
daňový doklad zhotoviteli S uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavením noveho daňového dokladu běží nova lhůta splatnosti. 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli 
případné Sankce za opožděný odvod DPH. 

7. Majetkové sankce 
7.01 

7.02 

7,03. 

7.04 

Sankce za nesplnění doby_plněni 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení S dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen Zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výší 3.000 Kč za každý i Započatý den prodlení. 
Sanłscejza nesplnění dOby_pro pfedloženj nové záruční listiny 
Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením nově záruční listiny po úplném vyčerpání předchozí 
Záruční listiny, která musí být ve Shodném Znění a v původní výši bankovní Záruky, je povinen Zaplatit 
objednateli Smluvní pokutu ve výší 600 Kč za každý i zapoćatý den prodlení. 
Sankce za nęQ_d„$tra,něníjvąd a nedodělkuZjištënýçhjpři předání a převzetí díla 
Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od terminu předání a převzetí díla, či v jiném S objednateíem 
předem dohodnutěm termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápšae 
o předání a převzetí díla, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu 600 Kč Za každý nedodělek 
či vadu a každý den prodlení do odstranění vady. 
Pokud je Zhotovitel v prodlení S odstraněním vad a nedodëlkü uvedených v zápise O předání 
a převzetí do 10 dnů, Zaplatí objednatelí smluvní pokutu 600 Kč za každou vadu a nedodèlek 
a každý den prodlení S odstraňováním. 
Pokud je Zhotovitel v prodlení S odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápíse O předání 
a převzetí O více než 10 dnů, zaplatí objednateii smluvní pokutu 1.200 Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý den prodlení S odstraňováním. 

Sankce za neodstraněni rekianıovaných vad 
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednanem termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování 
reklamované vady, případně vad, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu 600 Kč za každou 
reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjecinanem termínu. 
Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad O více než 10 dnů, zaplatí objed nateli 
Smluvní pokutu 1.200 Kč za každou vadu a každý den prodlení S nenastoupením kodstraňování 
rekíamovaných vad. 
Pokud je Zhotovitel v prodlení S odstraněním rekiamovaných vad, Zaplatí objednateli smluvní pokutu 
600 Kč za každou vadu a každý den prodlení S odstraňováním. 

SMLOUVA C) DÍLO 
ZŠ Mariánské náměstí - rekonstrukce kotelny Strana 6 (celkem 12) 

=W;fž;ıž=š='=;›::I22fz3nvL 

= r.<~ä'<`5=Ĺ=šsšıíiìłfšffřzflìiišëi-zI:=zí555;;š1`231 

“x.~.-. 

ti'-*'-`.--:›,.ˇ 

nn., 

5\n 

'Ší~



~,*ı›z“;,'›` vs' in S _;

, 

7.05. 

7.06 

7.07
0 

7.08.

O

O 

Označit-li objednáte! V reklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě Smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši. 
Pokud Zhotovitel vdohodnutém termínu nenastoupí kodstranění reklamovaných vad, souhlasí 
zhotovitel stím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. 
Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na 
přiměřenou slevu Z ceny díla. 
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaněrn termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání 
a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý den prodlení 
s odstraněním. 

šìmluvnípokuta za porušení povinnosti v, odst. 3.04 těto Smlouvy 
Pokud Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do 
stavebního deníku nebo zápisu Z kontrolního dne, je povinen Zaplatit objeclrıatelí smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý případ. 
Smluvní pokuta za porušení povinnosti v či. 14 této smlouvy 
Pokud Zhotovitel poruši povinnost dle čí. 14, na kterou ho objednatel upozorní V písemné výzvou 
S termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. 
Úrok Z prodlení za pozdní úhradu faktury 
V případě prodlení objednatele se Zaplacením faktury proti Sjecínaněmu termínu Zaplatí objednatel 
zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
zzpúgob a vlnořádání smluvních pokut 
V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok Z prodlení), bude vystavena faktura 
se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím 
odeslání. 
Sjednaně majetkové sankce se nezapočítavají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně. 
Smluvní Strany souhlasí svýší majetkových sankcí a považují je za přiměřeně ve významu 
zjišťovaných povinností. 

8. Staveništë 
8.01. Předání a převZet,i_staveniště

O

O

O

O 

8.02.
O

O 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prostě práv třetích osob po oboustranném podpisu 
smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy. 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitei písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
cien předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustranněmu podpisu příslušného 
protokolu. 
Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště Zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveníští a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případně škody a pokuty vzniklé v souvislostí S jejich poškozením. 
Zhotovitel je povinen Zajistit stavbu tak, aby nedošlo K ohrožováni, nadměrnému nebo zbytečněmu 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 
Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na svě naklady případný odběr vody a elektrické energie. 
Výkíizení staveniště 
Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit Zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 
ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Nevykíidí - lí zhotovitel staveniště ve sjednaněm termínu, je objednatei oprávněn zabezpečit vyklizení 
třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednatelí Zhotovitel. 
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9. Stavební deník 
ø Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební 

deník. 
nz 

0 Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, pripadne jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

0 Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění dila. 
ø Zapisuje Zejména údaje o: 

~ stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu praci 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných V souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany Zdraví 
- opatřeních ućiněných v souladu S předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
~ událostech, majicích vliv na provádění díla 

‹› Všechny listy deníku musí být očislovány, ve stavebním deníku nesmi být vynechana volna místa. 
0 V případě neočekavaných událostí nebo okolností mající Zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí Stavebního deníku. 
0 Stavební práce S hodinovou zučtovací sazbou (HZS) budou Zapísovány ve stavebním deníku (počet 

pracovníků vč. odpracovaných hodin), Zápis bude odsouhiasen objednatelem, kopie tohoto zápisu 
bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem 
oznámen investičnímu technlkovl, který má na stavbě dozor. 

Stavební deník vede Zhotovítelem pověřená osoba - stavbyvedoucí Martin Kopecký. V případě změny osoby 
zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve 
stavebním deníku.

, 

Kontrolní dny 
0 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 

stavu provádění dila kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za 
týden. 

0 Zhotovitel ručí za kvalitu a termin praci prováděných poddodavateli. 
0 Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně S výrobky řádné 

a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před 
Zabudovánim materiálu předkládat objednatelí příslušné atesty na materiály a zařízení (í za sve 
poddodavatele). 

O Výkon činnosti odborného dozoru Zastupujicího objednatele v žádném případě nesnimá povinnosti 
a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti S prováděním díla, ani odpovědnost 
dalších osob zhotovitele za technickou dodavateiskou úplnost, za kvalitu praci a dodržení 
technologických postupů. 

10.Prováclění díla a bezpečnost práce 
0 Zhotovitel se zavazuje provést dílo Sodbornou péči, vrozsahu a kvalitě podle této smlouvy 

a v dohodnuté době plnění. Dále se Zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení dila 
podle této smlouvy. 

0 Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. 
0 Pří provádění díla postupuje zhotovitel Samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele 

upozorňující na možné porušování jeho povinnosti. 
0 Zhotovitel je povinen Zajistit a financovat veškeré poddodavatelske práce a nese za ně záruku 

v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli V průběhu provádění díla písemný Seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel 
není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částijinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného 
souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně 
požádá o Změnu poddodavatele. Na změnu poddodavateie nemá zhotovitel nárok. 
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0 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednateíem, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost Zjistit při vynaložení potřebná peče. 

~ Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení 
akce, za Sledování a dodržování předpisů O požární ochrane a bezpečnosti při práci, platných 
ČSN/EN/íSO, jejichž závaznost se touto Smlouvou sjednává a dle obecně závazných 
a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 

z Pokud činnosti zhotovitele dojde ke škodě objednáte-li nebo třetím osobám Ztítulu opomenulí, 
nedbalosti nebo neplnènírn podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
vyplývajících Z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo 
finančně nahradit. Veškeré náklady S tím spojené nese Zhotovitel. 

0 Zhotovitel odpovídá í za škodu způsobenou činností tech, kteří pro něj dílo provádějí. 
0 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo 

jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlaí použít při provádění dí la. 
0 Pří kontrole konstrukcí, které budou Zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 

pracovní dny před Zakrytím konstrukcí kíyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto 
konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednateíem mohou být 
konstrukce zakryly. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinností aje povinen, 
pokud O to objednatel požádá, objednatelí kontrolu dodatečně na své náklady umožnit. 

11.Předání a převzetí díla 
11.01. Organizace předání díla 

0 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozdeji 5 dnů předem termín, kdy bude dílo 
připraveno k jeho předání a převzetí. 

0 Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel 
převezme dílo v místě svého sídla. 

- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol O předání a převzetí dí la. 
ø Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu Soupis vad 

a nedodělků vč. dohody O způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. 
0 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla idůvody, 

které mu brání převzetí. 
0 Objednatel má ve vážnem a odůvodněném případu právo při předání a převzetí díla požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je 
požaduje provést. Zhotoviteíje povinen výsledek techto zkoušek zachytit v zápisu a tento Zápis předat 
objednateií. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

0 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednatelí předložit následující doklady, jejichž Seznam bude 
uveden v protokolu O předání a převzetí stavby: 
- Doklad O zajištění likvidace odpadů dle zakona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 

Originál stavebního nebo montážního deníku. 
Osvědčení O shodě vlastností Zabudovaných materiálů a výrobků S technickými požadavky na ně 
kladenými nebo ujišténí dle zákona č. 22/1997 Sb., ve Znění pozdějších předpisů. 
Zápisy O provedení a kontrole Zakrývaných konstrukcí. 
Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před Zakrytím. 
Osvědčení O jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli 
k vydání kolaudačního souhlasu v souladu S ustanovením stavebního zákona, 
a O ktere písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímaciho 
řízení. 

Záruční listy na dodané materiály a Zařízení poskytnuté jiným výrobcem. 

12.Záruka za jakost díla 
0 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání 

a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná Záruční doba plynout okamžikem 
doručení oznámení O odstoupení od smlouvy. 
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Zhotovitel Zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek Smlouvy, že je 
kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost 
a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentaci a technickými normami, 
které se na provádění vztahují. Záruční doba se vztahuje i na veškeré zařízení kotelny vč. armatur. 
Objednatel požaduje dodat veškeré zařízení s životností minimalne po celou Záruční dobu, v případě 
opotřebení, bude v Záruční době požadovat výměnu. 
Zhotovitel odpovida za vady, jež má dílo v dobe jeho předání a dale odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době. Režimu Záruční doby Z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za než 
zhotovitel odpovídá ze zákona. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně 
od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12 01. Způsob reklamace vad 
Objeví-li se v průběhu Záruční doby vady, může objednatel: 
- požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
- požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné 
- požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla (např. uplatní se V případě odstranění vad třetí osobou 

namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůta, 
popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopravi) 

- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly 
odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. Zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 

Pří reklamací objednateí písemné vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadë neprodleně po jejím Zjištění. 
Vtomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí 
objednatel uvést, jaký nárok Z vady uplatňuje (např. sleva Z ceny, odstranění vady atd.,.), Při 
nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky. 
Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení 
se považuje forma doporućeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž í reklamace odeslana 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas upíatnënou. 
Spolu se Zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílnë poddodavatel zhotovitele, ten kdo 
dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou. 

12 02. E_00_I_mÍnKy odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci 
uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí 
k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamací 
uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupeni k odstranění vad, pokud to bude 
technicky možné, jinak sjedná S objednatelem závazný termín na jejich Odstranění. 
Jestliže objednatel v reklamací výslovně písemné uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. 
Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v Záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele O zamýšlené změně svého sídla. 

12 03. Bankovní Záruka 
Zhotovitel je povinen předložit nejpozději ke dní podpisu smlouvy bankovní záruku - originál záruční 
listiny vystavený písemně ve prospěch zadavatele ve výši 80.000 Kč vč. DPH a bude krýt peněžité 
pohledávky objednatele za Zhotovitelem, které vzniknou Z důvodu porušení povinnosti zhotovitele 
vyplývající ze smlouvy, a to v průběhu provádění, dokončení díla (řádné provedení dila v předepsané 
kvalitě a smíuvené době plnění) a po dobu záruční doby, bez odkladu, bez námitek 
a na prvni výzvu. Zhotovitel je povinen návrh Záruční listiny předložit ke Schválení objednateli 14 dnů 
před podpisem smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu 
záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijat nebo odmítnout. 
Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelna, vyplatiteíná až do výše zaručené částky bez 
odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy, a to na základě sdělení objednatele, že zhotovitel 
porušil sve povinnosti vyplývající ze smlouvy v průběhu provádění a dokončení dí la a po dobu záruční 
doby nebo nesplní! jakýkoliv peněżitý Závazek, k němuž je podle smlouvy povinen, Před uplatněním 
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plnění Z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany 
banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou Záruční listinu ve Znění Shodněm S předchozí Záruční 
listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného 
vyčerpání. 
Objednatel má právo odsouhlasit výstavce bankovní Záruky. 
Objednatel uvolní bankovní záruku do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby na základě písemné žádosti zhotovitele. 

13.Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
Vlastníkem dila je od počátku objednatei. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcí až do doby řádného předání a převzetí díla. 

14. Pojištění díla 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám Způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do 
majetkové podstaty, a to až do výše ceny dila. Doklady O pojištěni je povinen předložit objednateli na 
požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté Záruky na dílo. Porušení teto povinnosti je považováno za podstatně porušení této 
smlouvy S právem objednatele od ní odstoupit. 
Náklady na pojištění nese Zhotovitel, 

V vvı 15. yssı moc 
Za vyšší moc se považuji zcela mimořádně nepředvldané okolností či jejich podstatná Změna, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
O válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakiádají nárok zhotovitele 
na Zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy Z důvodu Znevýhodněni zhotovitele pro 
Zvlášť hrubý nepoměr stran. 
Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek Stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpraoovaně 
časti díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smiuvni Straně. 

16. Ukončení smlouvy 
Objednateí má právo odstoupit od této Smlouvy mimo Zákonné důvody i v případě, že: 
a) zhotovitel řádně a včas neplní Své povinnosti vyplývající Z této Smlouvy. Za porušení povinností 

se považuje také nerespektování příkazů objednatele; 
b) Zhotovitel nepřistoupí na Změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenëni 

některých práci nebo dodávek Z předmětu smlouvy. 
5, 

_-,»_ ;,.z; 

Poruši-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, Íi:iťuh.áŤ zbytečného 
odkladu od této Smlouvy odstoupit v 

ˇ

x 

17. Ostatní ujednání 
Jakákoli změna smlouvy musi mit písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi Zmocněnými. Změny Smlouvy se 
sjednávaji jako čislovaný dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (Zákon O financni kontrole), ve Znění pozdějších předpisů, osobou 
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povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen Zajistit 
i u svých příp. poddodavatelů. 
Smluvní Strany výslovně souhlasí S tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo 
wvvw.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká l případných osobních údajů uvedených v této 
smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se Zpracovánlm osobních údajů 
ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., O ochraně osobních údajů a O změně některých zákonů, ve Znění 
pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní 
údaje v této smlouvě obsažené. 
Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodni tajemství. 
Tato smlouva bude zveřejněna objednateíem V registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv 
(Zákon o registru smluv). 
Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
Smluvní Strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZODPH, je 
Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet spravce 
daně Zhotovltele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteíí) bude považováno za 
splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. 
za dílčí plnění Předmětu píněnl. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici 
ručitele dle § 109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost za účelem řádně a včasné- úhrady DPH na účet spravce daně Zhotoviteíe, zejmena pak 
Zhotovitel poskytne Objednateíí údaj o tom, ke kterému Správci daně je Zhotovitel příslušný. 
Přílohou a nedílnou součástí Smlouvy jsou: 
- nabídkový polożkový rozpočet 
Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy V sídle obou smluvních stran 
- PD 
Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, Z nichž Zhotovitel obdrží 2 výlisky a Objed natel 
2 výlisky. 

Doložka dle § 41 Z.č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení) 
Schvaleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

x._...._.__._.__..________ 

77. schůze konaná dne 29.05.2017 
Č. usneseni 2333/R77/17
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