„LOKALITA LÍNSKÁ – KREUZMANNOVA, PLZEŇ ZÁTIŠÍ, REVITALIZACE ÚZEMÍ – vypracování dokumentace“
Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 zadávací dokumentace:
číslo smlouvy: 
Smlouva o dílo - NÁVRH
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k veřejné zakázce s názvem
„LOKALITA LÍNSKÁ – KREUZMANNOVA, PLZEŇ ZÁTIŠÍ, REVITALIZACE ÚZEMÍ – vypracování dokumentace“


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

	  Objednatel:
	statutární město Plzeň

	
	

	     Adresa:
	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň 

	
	

	     IČ:
	00075370

	     DIČ:
	CZ00075370

	
	

	     Zastoupen:
	Obytná zóna Sylván a.s., na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008

	     Sídlem:
	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

	
	

	
	

	     IČ:
	63509831

	     DIČ:
	CZ63509831

	     Bankovní spojení:
	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň

	     Číslo účtu:
	4927650277/0100

	
	

	     Zastoupená:                                     JUDr. Jaroslavem Novákem, předsedou představenstva 

	
	

	
	

	     Zástupce pověřený jednáním ve věcech

	     a) smluvních:
	JUDr. Jaroslav Novák, předseda představenstva
Pavel Trefanec  – ředitel společnosti

	     b) technických:
	Pavel Preťo – vedoucí technik



(dále také jako „Objednatel“)

a

	 Zhotovitel:
	
……………………………………………………………..............
…………………………………………………………………….

	
	u právnických osob doplnit údaj, v jakém registru a pod jakým 
číslem je subjekt zapsán (obchodní rejstřík, registr sdružení apod.)

	     Sídlem:
	………………………………………………………………

	     IČ:
	………………………………………………………………

	     DIČ:
	………………………………………………………………

	     Bankovní spojení:
	………………………………………………………………

	     Číslo účtu:
	………………………………………………………………

	     Jednající:
	………………………………………………………………

	     Zástupce pověřený jednáním ve věcech

	     a) smluvních:
	………………………………………………………………

	     b) technických:
	………………………………………………………………


(dále také jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tuto 

smlouvu o dílo 
na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu s názvem 
„LOKALITA LÍNSKÁ – KREUZMANNOVA, PLZEŇ ZÁTIŠÍ, REVITALIZACE ÚZEMÍ  
(dále jen “smlouva“).

I.
Účel a předmět smlouvy  

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „LOKALITA LÍNSKÁ – KREUZMANNOVA, PLZEŇ ZÁTIŠÍ, REVITALIZACE ÚZEMÍ – vypracování dokumentace „“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to za účelem vymezení vzájemných práv a povinností souvisejících se zhotovením díla dle této smlouvy, přičemž nabídku zhotovitele vybral objednatel v souladu s podmínkami stanovenými objednatelem v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější.

1.2. Účelem této smlouvy je realizace díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, vč. inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby, tj. včetně obstarání nezbytného projednání projektových dokumentací před příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení vč. zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP tak, aby na základě projektových dokumentací mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele realizace stavební akce LOKALITA LÍNSKÁ – KREUZMANNOVA, PLZEŇ ZÁTIŠÍ, REVITALIZACE ÚZEMÍ  (dále i „stavba“). Projektové dokumentace jsou předmětem díla.
	
Předmět díla bude objednatelem použitý rovněž jako jeden z podkladů do zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby.

1.3. Záměrem a cílem objednatele je zejména získání kvalitních projektových dokumentací, která zohledňuje veškeré požadavky objednatele a získání pravomocného stavebního povolení na rekonstrukci a následná řádná realizace rekonstrukce. K uskutečnění záměru a cílů objednatele je pak logickým nezbytným předpokladem důkladná projektová příprava. Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný krok pro jakékoliv další navazující aktivity objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně zvážil všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 

Předmět díla bude objednatelem použitý rovněž jako jeden z podkladů pro vyhotovení projektové dokumentace v dalším stupni.

1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací pro řádné provedení díla.

1.6. Dílem dle této smlouvy se rozumí soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit DSP a obstarat veškerá rozhodnutí a vyjádření nezbytná pro získání pravomocného stavebního povolení, včetně zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, včetně předání pravomocného stavebního povolení objednateli a vyhotovení DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále i „soupis“), (DSP a DPS společně také jako „projektové dokumentace“).

1.7. Závazek vyhotovit dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

a) přípravné práce v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy;
b) předkládání DSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na výrobních výborech; 
c) zjištění aktuální existence inženýrských sítí;
d) zpracování dopravně inženýrského opatření a dopravního značení;
e) konzultace návrhu DSP s objednatelem, 
f) předání konceptu DSP objednateli,
g) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených orgánů státní správy (dále i „DOOS“), do DSP, 
h) projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek, souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o splnění požadavků podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DSP mohla být bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci rekonstrukce mohla být vydána; 
i) úpravy DSP dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob;
j) svolávání výrobních výborů v rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh;
k) úpravy DSP dle podmínek uvedených v územním rozhodnutí;
l) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného stavebního povolení;
m) podání žádosti o vydání stavebního povolení;
n) předání čistopisu DSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy;
o) předání pravomocného stavebního povolení objednateli;
p) zpracování návrhu DPS, včetně zapracování podmínek stavebního povolen do DPS;
q) projednávání DPS s objednatelem a jím určenými osobami zejména na výrobních výborech;
r) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výběru v souladu s požadavky objednatele; 
s) projednání DPS se zainteresovanými subjekty;
t) předání čistopisu DPS objednateli ve lhůtě dle této smlouvy;

Porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

1.8. Slova a zkratky se všeobecně známým technickým či profesním významem budou zhotovitelem v projektových dokumentacích použita v tomto významu. 
1.9. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou DSP, zejména zapracovat do projektových dokumentacích případné dodatečné připomínky správců inženýrských sítí a budoucích správců jednotlivých stavebních objektů, je zhotovitel povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na cenu díla. 

1.10. Podrobná specifikace dalších požadavků objednatele na dílo a další požadavky na plnění díla jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobná specifikace požadavků objednatele), která je její nedílnou součástí. 

1.11. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může.

1.12. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci a to až do úplného a kompletního předání zhotoveného díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. 





II.
Doba a místo plnění
[bookmark: _Ref327192588][bookmark: _Ref264789917]
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků, v následujících termínech:

a) předání čistopisu dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) KOMUNIKACE, SADOVÉ ÚPRAVY zpracovaného v souladu s požadavky této smlouvy objednateli: nejpozději do pěti měsíců od uzavření smlouvy

b) podání žádosti o stavební povolení pro KOMUNIKACE, SADOVÉ ÚPRAVY :
nejpozději do 1 týdne od splnění 
povinnosti dle čl. 2.1 písm. a) smlouvy


c) předání čistopisu dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) VODOVOD, KANALIZACE zpracovaného v souladu s požadavky této smlouvy objednateli: 
nejpozději do pěti měsíců od uzavření smlouvy

d) podání žádosti o stavební povolení pro VODOVOD, KANALIZACE :
nejpozději do 1 týdne od splnění 
povinnosti dle čl. 2.1 písm. c) smlouvy

e) předání čistopisu dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) BYTOVÉ OBJEKTY zpracovaného v souladu s požadavky této smlouvy objednateli:			
nejpozději do pěti měsíců od uzavření smlouvy

f) podání žádosti o stavební povolení pro BYTOVÉ OBJEKTY :
nejpozději do 1 týdne od splnění 
povinnosti dle čl. 2.1 písm. e) smlouvy 

g) předání kompletní dokumentace pro provádění stavby (DPS) KOMUNIKACE, SADOVÉ ÚPRAVY, VODOVOD, KANALIZACE, TELEKOMUNIKACE zpracované v souladu s touto smlouvou objednateli:	
nejpozději do 4 měsíců od právní moci jednotlivých stavebních povolení

h) předání kompletní dokumentace pro provádění stavby (DPS) BYTOVÉ OBJEKTY zpracované v souladu s touto smlouvou objednateli:	 					
nejpozději do 4 měsíců od právní moci stavebního povolení





2.2. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou. Žádost o stavební povolení je však zhotovitel oprávněn podat nejdříve po splnění povinnosti dle čl. 2.1 písm. a) této smlouvy.

2.3. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně objednatele.

2.4. Prodlení zhotovitele oproti lhůtám dle čl. 2.1 smlouvy je považováno za podstatné porušení smlouvy.

2.5. Místo plnění je na adrese zhotovitele a místo odevzdání díla je Obytná zóna Sylván a.s., Palackého nám. 6, Plzeň nebo jiné místo dle pokynu objednatele.

2.6. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení díla s ohledem na vydání stavebního povolení.

III.
Cena díla a platební a fakturační podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy sjednanou cenu ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL]  Kč bez DPH (slovy [DOPLNÍ DODAVATEL]  Korun českých), DPH činí 21%, DPH činí [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč, cena za dílo včetně DPH činí [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč (slovy [DOPLNÍ DODAVATEL] Korun českých) a skládá se z:
	STUPEŇ PROJEKTU 
	Cena v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Cena v Kč včetně DPH

	Dokumentace pro vydání stavebního povolení BYTOVÉ OBJEKTY
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	Dokumentace pro vydání stavebního povolení KOMUNIKACE, SADOVÉ ÚPRAVY 
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	Dokumentace pro vydání stavebního povolení VODOVOD, KANALIZACE
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	 
	 
	 
	 

	Zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	 
	 
	 
	 

	Dokumentace pro provádění stavby BYTOVÉ OBJEKTY
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	[DOPLNÍ DODAVATEL]

	Dokumentace pro provádění stavby KOMUNIKACE, SADOVÉ ÚPRAVY, VODOVOD, KANALIZACE, TELEKOMUNIKACE
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
	[DOPLNÍ DODAVATEL]



Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 3.1. této smlouvy, je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy.
Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v dílčích platbách, a to takto:
· cena za zpracování DSP KOMUNIKACE, SADOVÉ ÚPRAVY  po odevzdání čistopisu dokumentace pro stavební povolení objednateli, a to proti dokumentům:
· faktura,
· jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. a) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami;

· cena za zpracování DSP VODOVOD, KANALIZACE po odevzdání čistopisu dokumentace pro stavební povolení objednateli, a to proti dokumentům:
· faktura,
· jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. c) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami;
· cena za zpracování DSP BYTOVÉ OBJEKTY  po odevzdání čistopisu dokumentace pro stavební povolení objednateli, a to proti dokumentům:
· faktura,
· jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. e) smlouvy, podepsaného oběma smluvními stranami;
· cena za inženýrskou činnost  po předání pravomocných stavebních povolení objednateli, a to proti dokumentům:
· faktura,
· pravomocná stavební povolení


· cena za zpracování DPS KOMUNIKACE, SADOVÉ ÚPRAVY, VODOVOD, KANALIZACE, TELEKOMUNIKACE po odevzdání čistopisu dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.1 písm. g) smlouvy, a to proti dokumentům:
· faktura,
· pravomocné stavební povolení;

· cena za zpracování DPS BYTOVÉ OBJEKTY po odevzdání čistopisu dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.1 písm. h) smlouvy, a to proti dokumentům:
· faktura,
· pravomocné stavební povolení;


Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění povinnosti.

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do patnácti (15) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě které je oprávněn fakturovat dílčí cenu díla dle této smlouvy.

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy na úhradu ceny díla. 

3.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo.

3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účet objednatele.

3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat rozčlenění uvedené části ceny díla fakturované dle podmínek této smlouvy v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat číslo zakázky objednatele, soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem.  ..Faktura musí být vystavena na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČ: 00075370 a doručena na adresu Obytná zóna Sylván a.s.,Palackého nám. 30/6, Plzeň, 30100

3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli.

3.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.

3.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.9. této smlouvy. 

3.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

3.13. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH. 

3.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem.


IV.
Předání a převzetí díla

4.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli způsobem a v termínech dle této smlouvy.

4.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůty pro plnění uvedených v čl. 2.1 smlouvy.

4.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele. 

4.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat zjevné vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení § 2605 a ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.



V.
Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související právní předpisy a technické normy. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

5.3. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. 

5.4. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.

5.5. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou – li uděleny a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k cyklostezce, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby cyklostezka v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám objednatele odpovídala.

5.6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy. 

5.7. Zhotovitel je povinen předložit projektové dokumentace objednateli ke kontrole a to do jednoho (1) pracovního ode dne doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejich předložení a to v jakékoliv fázi rozpracovanosti projektových dokumentací,  a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla. 

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši min. 2.000.000,- Kč, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli prostou kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti dle tohoto ustanovení smlouvy. Doklad o pojištění dle tohoto článku smlouvy je přílohou č. 2 této smlouvy.

5.9. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování díla projednávat řešení s objednatelem a všech dotčených orgánů a organizací na výrobních výborech, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním. Jakékoliv schválení díla ze strany objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost díla.

5.10. V případě, že pro splnění povinnosti zhotovitele bude nezbytná součinnost objednatele, zavazuje se objednatel vyžádanou součinnost poskytnout. Zhotovitel je povinen objednateli specifikovat tuto součinnost předem.

VI.
Autorská práva

6.1. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. Objednatel není povinen licenci využít. 

6.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětu díla, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy.

6.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití. 

6.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

6.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět Projektovou dokumentaci a autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí objednatel informace i o autorství zhotovitele. 

6.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem Objednatele.

6.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky. 

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy je prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění.

VII.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že je Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny v záruční lhůtě.

7.2. Záruční lhůta za dílo počíná běžet okamžikem předání DPS a končí dnem řádného dokončení realizace stavby, nejpozději však do 120 měsíců ode dne předání DPS. § 2630 OZ tím není dotčen.

7.3. [bookmark: _Ref304452801]Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že projektové dokumentace ke dni převzetí Objednatelem mají vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu projektové dokumentace, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnila svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 

7.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla.

7.5. Objednatel má zejména právo:
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla, 
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 
d) odstoupit od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.

7.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. 

7.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení čl. VII odst. 7.7 se nepoužije.

7.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

7.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku.

7.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy.

7.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto subdodavateli.

7.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou a náhradu škody.

7.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace cyklostezky výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněným s dílem souvisejícím závazkům zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v projektových dokumentacích.


VIII.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

8.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, i započatý den prodlení se splnění povinností dle čl. 2.1 písm. a) této smlouvy.

8.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, i započatý den prodlení se splnění povinností dle čl. 2.1 písm. b) této smlouvy.

8.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, i započatý den prodlení se splnění povinností dle čl. 2.1 písm. c) této smlouvy.


8.5. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

8.6. V případě, že v průběhu realizace stavby bude zjištěno, že soupis chybně, tj. nesprávně, neúplně nebo nedostatečně zpracované položky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou takovou chybnou položku.
 
8.7. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.

8.8. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy.

8.9. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají odchylnou úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

IX.
Odstoupení od smlouvy, výpověď 

9.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem.

9.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit 
· dohodou,
· výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě,
· odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě.

9.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu, 
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

9.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena.
9.6. Výpověď musí mít písemnou formu.

9.7. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy. 

9.8. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou DSP i DPS, kterou do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou DSP nebo DPS  zhotoviteli vrátit. 

9.9. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části DSP, které objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen předanou DSP zhotoviteli vrátit. 

9.6. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a neprovedl příslušnou nápravu.

9.7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur delším než 30 dní ode dne doručení.

9.8. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného.

X.
Další povinnosti zhotovitele

10.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi vyplývajícím z této smlouvy. 

10.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena.

10.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV.

10.5. Zhotovitel se zavazuje během zpracování díla spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. pro fázi přípravy stavby.

10.6. [bookmark: _Ref228722836]Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v plném znění.

11.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy.

11.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy.

11.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku.

11.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění.

11.6. V souladu s ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.

11.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. 

11.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

11.9. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí.

11.10. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

11.11. Součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1:	Podrobná specifikace požadavků objednatele  
Příloha č. 2: 	Pojistná smlouva a autorizační osvědčení
Příloha č. 3:	Textová část zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky
Příloha č. 4:	Plzeňský standard – kanalizace – Dokument je možno bezplatně stáhnout na stránce odboru správy infrastruktury MMP: www.plzen.eu; http://www.plzen.eu/obcan/urad/magistrat-mesta-plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/clanky-osi/plzensky-standard-kanalizace-vodovod.aspx
Příloha č. 5:	Plzeňský standard komunikací – Dokument je možno bezplatně stáhnout na stránce Správy veřejného statku města Plzně: http://www.svsmp.cz/Files/svs/komunikace_mosty/plzensky_standard/STANDARDMK_aktual.2016_FINALNI.pdf 
11.12. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

11.13. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy.


[bookmark: _GoBack]V Plzni dne ……………………				V …… dne (DOPLNÍ DODAVATEL)

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:




	……………………………………………..
	……………………………………………..

	statutární město Plzeň
	podpis oprávněné osoby – statutárního orgánu uchazeče

	Obytná zóna Sylván a.s.
	způsobem podle výpisu z obchodního rejstříku

	JUDr. Jaroslav Novák
	(pokud je do tohoto rejstříku zapsán)

	předseda představenstva
	




Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo:

Podrobná specifikace požadavků objednatele


Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. složky stavebně technického průzkumu a získání stavebního povolení v právní moci 

Projektová dokumentace bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském a další platné zákony a vyhlášky a musí respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a „Generel odvodnění města Plzně“, „Plzeňský standard – kanalizace a vodovod“, „Plzeňský standard komunikací“ a schválený územní plán města Plzně. ¨

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

· zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) , která bude zpracována tak, aby na jejím základě bylo vydáno stavební povolení.
· DSP bude zpracována o obsahu a v rozsahu dle Přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a veškerých jeho prováděcích vyhlášek. 
· DSP musí respektovat podmínky stanovené v územním rozhodnutí.
· projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména respektovat příslušné ČSN, ON, TKP, a vyhlášky
· Součástí plnění dokumentace DSP je provedení stavebně technického průzkumu a zpracování složky vč. závěrečné zprávy.
· Projektová dokumentace DSP zohlední při návrhu řešení výsledky provedeného stavebně-technického průzkumu.
· DSP musí obsahovat vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy s doložením výpisů z KN dotčených pozemků.
· zhotovitel je povinen během zpracování DSP spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. pro fázi přípravy stavby
· rozpracovaná DSP musí být projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení
· DSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení; 
· v průběhu projektování bude zhotovitel svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace, popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky za účasti všech zainteresovaných
· zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele předložit rozpracovanou DSP k posouzení a to do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení emailové písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel je povinen v průběhu jejího zpracování projednávat řešení DSP s Objednatelem na výrobních výborech, a to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru před zahájením prací dle této Smlouvy a jednoho výrobního výboru v průběhu provádění prací a závěrečného výrobního výboru před předáním konceptu DSP Objednateli k jejímu odsouhlasení (1 stejnopis). O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním.  Jakékoliv schválení DSP ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost DSP.
· DSP musí obsahovat ZOV, včetně časového harmonogramu;
· součástí DSP není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s., a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání technických podmínek správců sítí je součástí DSP. Ostatní vyvolané přeložky budou zpracovány dodavatelem projektové dokumentace.
· zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV;


Součástí dokumentace DSP bude:

· statické posouzení objektu
· průkaz energetické náročnosti budovy;
· zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu
· plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.

Inženýrská činnost ke SP

· součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání stavebního povolení - tj. zejména projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o stavební povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o stavební povolení a vydání stavebního povolení.
· výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DSP, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných stanovisek vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti o stavební povolení a jednání během stavebního řízení), bude objednatelem udělena písemná plná moc. 

· 8x DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného stavebního povolení a štítku STAVBA POVOLENA;
· 1x DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším samostatném ve formátu *.dwg; 
· 1 x CD se závěrečným projednáním DSP a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí;
· 1x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD 
· 1x stavebně – technický průzkum v tištěné podobě
· 1x stavebně – technický průzkum v elektronické podobě ve formátu *.pdf.

Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

· DPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro stavební povolení. 
· DPS bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a musí respektovat příslušné ČSN, ON, TKP. 
· součástí DPS budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při jejím zpracování, zpracovaná DPS bude obsahovat zatřídění odpadů včetně návrhu jejich likvidace. Do DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí ze stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů. DPS bude obsahovat ZOV včetně časového harmonogramu. Finální verze DPS musí být projednána a odsouhlasena ze strany objednatele.
· do DPS je zhotovitel povinen zapracovat případné podmínky a požadavky plynoucí ze stavebního povolení.
· v DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla dotčených pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být dodržen zábor pozemků z DSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků.
· zhotovitel svolá vstupní výrobní výbor před zahájením prací dle této smlouvy jeden (1) výrobní výbor v průběhu prací a závěrečný výrobní výbor před předáním DPS objednateli k jejímu odsouhlasení (1 stejnopis). O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním.  Jakékoliv schválení DPS ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost DPS.
· Jakékoliv schválení DPS ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost DPS.
· součástí DPS není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s. a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání technických podmínek správců sítí je součástí DPS. Ostatní vyvolané přeložky budou zpracovány zhotovitelem.
· zhotovitel je povinen spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV;
· zhotovitel je povinen během zpracování dokumentace pro provádění stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. pro fázi přípravy stavby. 

Součástí dokumentace  DPS bude:

· statické posouzení ( podrobný statický výpočet )
· zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu
· plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.
· neoceněný a oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr


Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;
· před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem způsob jeho zpracování. Soupis musí být před vydáním jeho finální verze objednatelem odsouhlasen;
· objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů odchylně oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené vnitřní rozčlenění zapracovat do DPS vč. Soupisu;
· na vrchním listu Soupisu musí být uvedeno následující prohlášení:
· Bude obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších předpisů.
· Bude zpracován s podrobným popisem požadovaných standardů, ne však s odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních firem.
· Bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1.
· Položkový rozpočet bude zpracován v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb. Rozpočet bude předáván také elektronicky ve formátech: .xls, .orf. U požadovaných souborů položkového rozpočtu se musí jednat o exportní soubory software pro tvorbu a kalkulaci rozpočtů.
· položkový rozpočet pracoval pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich násobením měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu. POZOR  není totožné se zobrazením pouze dvou desetinných míst.
· Položkový rozpočet musí být zpracován pouze v jedné z cenových soustav ÚRS/RTS tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu na základě cenové databáze ÚRS nebo RTS. V případě neopodstatněného užití jiných cen než uvádí normativ, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli (PD) náhradu škody ve výši odpovídající krácení výdajů na hodnotu odpovídající normativům. V případě opodstatněného užití jiných cen než uvádí normativ, případně normativ tyto neuvádí, je zhotovitel povinen na takové položky upozornit objednatele, který jejich užití písemně odsouhlasí.
· Položkové rozpočty budou zvlášť zpracovány pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny dle zvyklostí výše uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu. 
· Položkový rozpočet musí být dělen na způsobilou a nezpůsobilou část, tzn. položky rozpočtu, které nejsou způsobilé, musí být v položkovém rozpočtu jednoznačně identifikovány.
· U podrobných rozpočtů pro jednotlivé položky a podpoložky tak žadatel musí uvést počty jednotek (ks, kg, m, m2, m3, atd.), cenu za jednotku a náklad celkem (je-li to relevantní).
· Pokud je to možné, je nutné rozpočet dokládat bez souborů, kompletů a R-položek. V případě, že položkový rozpočet bude obsahovat soubory, komplety nebo R-položky, je nutné dodat samostatné ocenění položek souborů, kompletů a R-položek.
· V případě, že součástí projektu je dodávka technologie, je zhotovitel PD povinen doložit cenové nabídky na dodávky veškeré nakupované technologie (může být souhrnně i jednotlivě). Zároveň musí být součástí projektu detailní popis nakupované technologie včetně technické specifikace výkonových či jiných parametrů daného zařízení. Pokud se jedná o unikátní zařízení, je rovněž nutné doložit detailní určení ceny. 

„Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.“ 

· Soupis neoceněný i oceněný (rozpočet) bude mít elektronickou podobu ve formátu MS Excel (.xls,.xlsx). Struktura údajů bude odpovídat podmínkám pro export EXCEL VZ datových souborů zpracovaných sw produkty ÚRS Praha a.s. a bude jednotná v rámci celého Soupisu;

· Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu a to v níže uvedeném rozsahu:

· 7 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí 
· 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším samostatném ve formátu *.dwg; 
· 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě;
· 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx;
· 1 x oceněný Soupis v listinné podobě;
· 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu  *.xls, popř. *.xlsx 
· 1x CD s dokladovou částí k DPS vč. závěrečného projednání DPS a ověřených inženýrských sítí.
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