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Návrh	smlouvy	o	dílo	
	

Smlouva	o	dílo	
uzavřená	podle	§	2586	a	násl.	Občanského	zákoníku	(dále	jen	„smlouva“)	na	základě	výsledku	
řízení	o	zadání	veřejné	zakázky	podle	zákona	č.	134/2016	Sb.	o	zadávání	veřejných	zakázek	ve	

znění	pozdějších	předpisů	
	

I. Smluvní	strany	

Objednatel:		 	 	 	 Obec	Kamenice	
se	sídlem:		 	 	 	 Ringhofferovo	náměstí	434/0,	Kamenice,	251	68	
zastoupené	ve	věcech	smluvních:		 Ing.	Pavel	Čermák,	starosta	
zastoupené	ve	věcech	technických:		 ………………………………………………………………………	
IČ:		 	 	 	 	 002	40	273	
bankovní	spojení:		 	 	 ………………………………………………………………………	
č.	ú.:		 	 	 	 	 ………………………………………………………………………	
(dále	jen	„objednatel“	na	straně	jedné	)	
	
a	
	
Zhotovitel:		 	 	 	 ………………………………………………………………………,	
podnikatel	
Zapsáno	v	OR,	vedeného	………………………………………….,	oddíl	…..,	vložka	………………………	
se	sídlem:		 	 	 	 ……….………………………………………………………..……	
zastoupený	ve	věcech	smluvních:		 ………………………………………………………………………	
zastoupené	ve	věcech	technických:		 ………………………………………………………………………	
IČ:		 	 	 	 	 ………………………………………………………………………	
DIČ:		 	 	 	 	 ………………………………………………………………………	
bankovní	spojení:		 	 	 ………………………………………………………………………	
č.	ú.:		 	 	 	 	 ………………………………………………………………………	
(dále	jen	„zhotovitel“	na	Straně	druhé)	
	

II.	Předmět	smlouvy	a	místo	plnění	
2.1.	Zhotovitel	prohlašuje,	že	k	datu	podpisu	této	smlouvy:	

• splnil	zadávací	podmínky	a	akceptuje	všechny	podmínky	výzvy	a	zadávací	dokumentace	
veřejné	zakázky	

• prověřil	místní	podmínky	na	staveništi	
• nejasné	podmínky	pro	realizaci	stavby	si	vyjasnil	s	oprávněnými	zástupci	objednatele	
• akceptuje	požadavek	objednatele,	že	přizpůsobí	veškeré	činnosti	daným	podmínkám	
• všechny	technické	a	dodací	podmínky	díla	zahrnul	do	kalkulace	cen	
• neshledal	 vady	 na	 objednatelem	 předané	 projektové	 dokumentaci	 stavby	 a	 jím	

zajištěném	výkazu	výměr	
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• je	 seznámen	 se	 stavebním	 povolením	 (sloučeným	 územním	 rozhodnutím	 a	 stavebním	
povolením)	 vydaným	dne	14.6.2016	pod	 č.j.	 03547/16/SU	povolujícím	provádění	díla	 a	
toto	povolení,	s	vyznačením	právní	moci	dnem	16.7.2016,	převzal	a	zavazuje	se	dodržet	
v	něm	uvedené	podmínky	provádění	stavby	

2.2.	 Zhotovitel	 rovněž	 prohlašuje,	 že	 je	 plně	 seznámen	 i	 s	 ostatními	 podmínkami	 plnění	
zhotovitelových	povinností	podle	této	smlouvy,	které	z	ní	vyplývají.	
2.3.	 Předmětem	 smlouvy	 je	 závazek	 zhotovitele	 provést	 pro	 objednatele	 na	 svůj	 náklad	 a	
nebezpečí	 dílo	 uvedené	 v	 čl.	 2.4,	 řádně,	 včas	 a	 ve	 vzorné	 kvalitě,	 včetně	 všech	 objednatelem	
případně	 požadovaných	 změn	 díla	 a	 jeho	 součástí.	 Objednatel	 se	 zavazuje	 zhotoviteli	 řádně	
provedené	dílo	zaplatit,	a	to	za	podmínek	a	v	termínech	touto	smlouvou	sjednaných.	
2.4.	Dílem	je	stavba	,,Navýšení	kapacity	ZŠ	Kamenice	2.	etapa“	
Podrobnosti	provedení	díla	jsou	uvedeny	v	projektové	dokumentaci	k	zadání	stavby	a	ve	výkazu	
výměr.	Vzhledem	k	tomu,	že	projektová	dokumentace	definuje	celé	dílo	a	Předmět	díla	dle	této	
smlouvy	 je	 jen	 částí	 celku	 definovaném	 projektovou	 dokumentací,	 tak	 obě	 strany	 rozumí	
předmětem	díla	ty	části,	které	jsou	definované	v	Průvodní	zprávě,	především	na	stranách	9	a	10,	
kde	je	předmět	díla	označen	jako	2.	a	3.	etapa	stavby.	Předmětem	díla	není	dodávka	technologie	
kotelny	označená	v	Průvodní	zprávě	jako	etapa	4.	
2.5.	Smluvní	podklady	specifikující	předmět	a	provádění	díla	jsou	následující	podklady:	

2.5.I.	 Projektová	 dokumentace	 zpracovaná	 v	souladu	 s	 platnou	 legislativou	 společností	
OMEGA	project,	s.r.o.,	 IČO:	283	77	664	–	tato	dokumentace	byla	předána	 jako	součástí	
zadávacích	podmínek.	
2.5.2.	Položkový	rozpočet	vypracovaný	na	základě	slepého	Výkazu	výměr	

2.6.	 Zhotovitel	 prověřil	 zadávací	 dokumentaci,	 výkaz	 výměr	 a	 v	případě,	 že	 by	 zjistil	 chybějící	
práce	 či	 dodávky	nutné	k	řádnému	a	úplnému	provedení	 stavby,	 jejíž	 zhotovení	 je	předmětem	
plnění	dle	této	smlouvy,	zavazuje	se	o	této	skutečnosti	neprodleně	informovat	objednatele.	
2.7.	 Dílo	 bude	 dodáno	 komplexně,	 v	 termínech	 dle	 této	 smlouvy,	 ve	 vzorné	 kvalitě	 a	 v	
technických	 parametrech,	 vlastnostech	 a	 standardech	 dle	 zadávací	 dokumentace	 a	 bude	
zahrnovat	 mimo	 jiné	 i	 všechny	 související	 stavební	 a	 projektové	 práce,	 zajištění	 nezbytných 
povolení	k provedení díla a	následně	provedení	nutných	záborů,	zařízení	staveniště,	dopravní	a	
jiná	 opatření,	 bude	 obsahovat	 provedení	 veškerých	 úkonů	 a	 činností	 potřebných	 k	 přípravě,	
k	vlastnímu	provedení	 díla,	 k	 následnému	uvedení	 do	 řádného	provozu	 a	 užívání	 včetně	 všech	
dodávek,	revizí	a	zkoušek,	a	to	za	podmínek,	které	upravuje	tato	smlouva.	Zhotovitel	zodpovídá	
po	 celou	 dobu	 realizace	 díla	 za	 dodržování	 bezpečnosti	 a	 ochrany	 zdraví	 pracovníků	 (dále	 jen	
BOZP)	a	požární	ochrany	(dále	jen	PO)	v	prostorách	staveniště.	
2.8.	Místo	plnění:	
Realizace	 díla	 bude	 probíhat	 na	 adrese	 Ringhofferova	 57,	 251	 68	 Kamenice,	 parc.	 č.	 105/1,	
642/119,	 642/121,	 642/122,	 879,	 k.ú.	 Těptín.	 Rozsah	 staveniště	 a	 jeho	 přesné	 vymezení	 a	
podmínky	jeho	užívání	budou	stanoveny	v	zápise	o	jeho	předání	a	převzetí.	
	

III.	Čas	plnění	díla	
3.1.	Termíny	plnění	díla:	

Doba	předání	a	převzetí	staveniště:	 do	 7	 dnů	 od	 podpisu	 smlouvy	 –	 o	 předání	 a	
převzetí	staveniště	bude	vyhotoven	zápis	

Zahájení	provádění	díla:	 do	5	dnů	po	předání	a	převzetí	staveniště	
Dokončení	díla:	 nejzazší	termín	30.9.2018	
Lhůta	pro	předání	a	převzetí	díla:	 nejzazší	termín	30.9.2018	
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Počátek	běhu	záruční	lhůty:	 Záruční	 lhůta	 začíná	 běžet	 dnem	 předání	 díla	 a	
předvedení	 jeho	způsobilosti	 sloužit	sjednanému	
účelu.	

Lhůta	pro	odstranění	zařízení	 viz	článek	7.7.	této	smlouvy		
staveniště	a	vyklizení	staveniště:	 	
	
Objednatel	 upozorňuje,	 že	 větší	 část	 prací	 v	1.NP	 nelze	 provádět	 v	době	 školní	 výuky.	
Dále	 objednatel	 upozorňuje	 na	 nutnost	 přizpůsobit	 zásobování	 a	 provádění	 stavby	
omezeným	přístupovým	cestám	a	omezenému	přístupu	těžké	techniky.	
Veškeré	 činnosti	 budou	 realizovány	 tak,	 aby	 minimalizovaly	 dopady	 na	 průběh	 školní	
výuky.	Aktivity,	které	jej	svou	povahou	mohou	narušovat	(prašností,	hlučností,	vibracemi	
atp.)	 budou	 probíhat	 mimo	 školní	 výuku,	 především	 v	odpoledních	 hodinách	 a	 mimo	
všední	den.	
Přílohou	této	smlouvy	o	dílo	je	harmonogram	prací,	kde	jsou	vyznačeny	závazné	milníky	
pro	 dokončení	 –	 kabinetů,	 spojovacího	 krčku,	 topení	 a	 chlazení,	 slaboproudé	
elektroinstalace	 a	 podlah.	 Harmonogram	 dále	musí	 respektovat	 to,	 že	 školní	 rok	 2018	
začíná	pro	učitele	 již	22.8.2018.	S	ohledem	na	 toto	datum	 je	nezbytný	úklid	 staveniště,	
který	nebude	narušovat	přípravu	na	výuku	a	od	09/2018	i	samotnou	výuku.	
Zhotovitel	 se	 zavazuje	 s	 ohledem	 na	 dotaci	 z	 MFČR	 proinvestovat	 do	 30.11.2017	
minimálně	2	mil.	Kč	včetně	DPH.	

	
IV.	Cena	díla	

4.1.	Cena	za	celé	řádně	provedené	a	předané	dílo	dle	této	smlouvy,	je	stanovena	mezi	smluvními	
stranami	 jako	 cena	 ujednaná	 odkazem	 na	 rozpočet	 (výkaz	 výměr),	 který	 je	 součástí	 smlouvy	
podle	§2620	Občanského	zákoníku.		
Cena	je	stanovena	jako	nejvýše	přípustná	na	základě	položkového	rozpočtu	(výkazu	výměr),	který	
je	 nedílnou	 součástí	 a	 přílohou	 Smlouvy	 o	 dílo.	 Cena	 zahrnuje	 náklady	 na	 zařízení	 staveniště,	
dopravně	 inženýrské	 opatření	 (dále	 jen	 „DIO“),	 dodávku	 elektřiny,	 příp.	 tepla,	 vodu,	 stočné,	
odvoz	 a	 likvidaci	 odpadů	 včetně	 skládkového,	 náklady	 na	 používání	 strojů	 a	 služeb	 až	 do	
skutečného	skončení	díla,	náklady	na	zhotovování	výrobků,	obstarání	a	přepravu	věcí,	 zařízení,	
materiálu	 (včetně	 montážního	 materiálu	 např.	 v	případě	 technologií),	 dodávek,	 náklady	 na	
schvalovací	 řízení,	pojištění,	bankovní	garance,	daně,	cla,	poplatky,	náklady	na	provádění	všech	
příslušných	(normami,	případně	vyhláškami	stanovených)	zkoušek	materiálů,	dílů	a	předávacích	
zkoušek,	 jakož	 i	 na	 zkoušky	 prokazující	 plnění	 normových	 hodnot	 a	 i	 jakékoli	 další	 výdaje,	
potřebné	pro	realizaci	zakázky.		
Součástí	 ceny	 jsou	 i	 náklady	 na	 veškerá	 opatření	 zhotovitele,	 která	 budou	 nezbytná	 pro	
provádění	 stavby	za	provozu	školy	a	která	budou	z	pohledu	školy	nezbytná	k	tomu,	aby	nebyla	
přerušena	 školní	 výuka	 prováděním	 díla.	 Součástí	 ceny	 je	 i	 zajištění	 všech	 dokladů,	 které	 je	
zhotovitel	povinen	zajistit	pro	úspěšný	průběh	přejímacího	řízení	a	předvedení	funkčnosti	díla.	
4.2.	Cena	za	provedení	díla	dle	článku	II.	ve	smyslu	odstavce	4.I.	této	smlouvy	činí:	
	 Cena	bez	DPH	 	 	 ………………………………………….	
	 DPH	 	 	 	 ………………………………………….	
	 Cena	včetně	DPH	 	 ………………………………………….	
4.3.	Případné	změny	a	rozšíření	díla	budou	oceněny	dle	položek	z	položkového	rozpočtu.	Ostatní	
položky,	 které	 nebudou	 v	 položkovém	 rozpočtu	 obsaženy,	 budou	 oceněny	 do	 výše	maximálně	
směrných	 cen	 podle	 cenové	 soustavy	 společnosti	 ÚRS	 PRAHA,	 a.s.,	 platných	 ke	 dni	 realizace	
předmětného	 plnění,	 které	 budou	 snížené	 o	 10%.	 Položky,	 které	 nebudou	 obsaženy	 v	
položkovém	rozpočtu	ani	 v	 ceníkové	 soustavě	 společnosti	ÚRS	PRAHA,	a.s.,	budou	oceněny	na	
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základě	 dohody	 smluvních	 stran	 ve	 výši	 odpovídající	 obvyklé	 ceně.	 Případné	 změny	 schvaluje	
objednatel	a	dále	v	souladu	s	ustanovením	článku	13.2.	této	smlouvy.	Úhradu	za	vícepráce	lze	po	
objednateli	ze	strany	zhotovitele	požadovat	jen	tehdy,	nastanou	–	li	mimořádné	nepředvídatelné	
okolnosti,	které	dokončení	díla	podstatně	ztěžují	a	po	odsouhlasení	víceprací	objednatelem.	
4.4.	 Práce,	 které	 nebudou	 oproti	 projektové	 dokumentaci	 prováděny,	 budou	 oceněny	 podle	
položkového	rozpočtu	a	budou	odečteny	z	ceny	díla	včetně	příslušných	specifikací	a	přirážek.	
	

V.	Způsob	úhrady	ceny	a	platební	podmínky	
5.1.	Cena	díla	
Cena	díla	je	cena	smluvní	a	je	neměnná	po	celou	dobu	realizace	díla	a	lze	ji	překročit	v	souvislosti	
se	změnou	daňových	či	jiných	zákonných	předpisů	přímo	souvisejících	s	předmětem	plnění nebo 
za	jiných	podmínek	stanovených	v	této	smlouvě.	
5.2.	Bankovní	záruka	
5.2.1.	Zhotovitel	se	zavazuje,	že	nejpozději	do	3	pracovních	dnů	ode	dne	uzavření	této	smlouvy	

předloží	 objednateli	bankovní	 záruku	 za	 řádné	 provedení	 díla	 (tj.	 Zejména	 za	 dodržení	
smluvních	podmínek,	termínů	plnění	a	sankčních	ustanovení)	ve	výši	500.000,-	Kč	platnou	
min.	3	měsíce	po	dokončení	díla	dle	čl.	3	odst.	3.1	této	smlouvy.	Právo	bankovní	záruky	za	
řádné	provedení	díla	 je	objednatel	oprávněn	uplatnit	v	případech,	 že	zhotovitel	nedodrží	
smluvní	 podmínky,	 nesplní	 termíny	 provádění	 díla	 podle	 harmonogramu	 a	 nezaplatí	 na	
výzvu	objednatele	splatné	sankce	podle	této	smlouvy	ze	svého,	nebo	neuhradí	objednateli	
nebo	 třetí	 straně	 způsobenou	 škodu	 či	 smluvní	 pokutu	 nebo	 jiný	 peněžitý	 závazek,	
k	němuž	je	podle	této	smlouvy	povinen.	Před	uplatněním	plnění	z	bankovní	záruky	oznámí	
objednatel	 písemně	 zhotoviteli	 výši	 požadovaného	 plnění	 z	bankovní	 záruky	 včetně	
uvedení	 důvodu	 uplatnění,	 pokud	 ani	 poté	 do	 3	 pracovních	 dnů	 zhotovitel	 nesplní	 svůj	
závazek,	 je	 oprávněn	 jej	 objednatel	 uplatnit	 přímo	 u	 banky,	 která	 záruku	 vystavila.	
Zhotovitel	 je	 povinen	 doručit	 objednateli	 novou	 záruční	 listinu	 banky	 ve	 znění	 shodném	
s	předchozí	 záruční	 listinou,	 v	původní	 výši	 bankovní	 záruky,	 vždy	 nejpozději	 do	 7	
kalendářních	 dnů	 od	 jejího	 úplného	 vyčerpání.	 V	případě	 změny	 termínu	 dokončení	 díla	
dodatkem	 ke	 smlouvě	 je	 Zhotovitel	 povinen	 do	 14	 dnů	 ode	 dne	 uzavření	 takového	
dodatku	 smlouvy	 předložit	 a	 předat	 novou	 bankovní	 záruku	 za	 řádné	 provedení	 díla	
s	dobou	platnosti	dle	tohoto	odstavce.	

5.2.2.	Ke	 dni	 předání	 dokončeného	 díla	 dle	 čl.	 3	 odst.	 3.1	 předloží	 zhotovitel	 objednateli	
bankovní	 záruku	na	kvalitu	díla	 (odpovědnost	za	vady	včetně	skrytých	i	záruku	za	jakost	
díla)	ve	výši	300.000,-	Kč.	Bankovní	záruka	bude	vystavena	tak,	že	bude	v	plné	výši	platná	
po	 dobu	 celého	 běhu	 Záruční	 doby	 dle	 této	 smlouvy.	 Objednatel	 tuto	 bankovní	 záruku	
uvolní	 do	 10	 kalendářních	 dnů	 po	 uplynutí	 její	 platnosti	 a	 na	 základě	 písemné	 žádosti	
zhotovitele.	 Právo	 z	bankovní	 záruky	 za	 kvalitu	 díla	 je	 objednatel	 oprávněn	 uplatnit	
v	případech,	že	zhotovitel	neodstraní	oznámené	záruční	vady	v	souladu	se	smlouvou	nebo	
neuhradí	 objednateli	 nebo	 třetí	 straně	 smluvní	 pokutu	 nebo	 škodu	 způsobenou	
v	souvislosti	 s	výskytem	 záruční	 vady,	 nebo	 jiný	 peněžitý	 závazek,	 k	němuž	 bude	 podle	
smlouvy	 povinen	 apod.	 Před	 uplatněním	 plnění	 z	bankovní	 záruky	 oznámí	 objednatel	
písemně	 zhotoviteli	 výši	 požadovaného	 plnění	 ze	 strany	 banky	 včetně	 uvedení	 důvodu	
uplatnění,	 pokud	 ani	 poté	 do	 3	 pracovních	 dnů	 zhotovitel	 nesplní	 svůj	 závazek,	 je	
oprávněn	 jej	 objednatel	 uplatnit	 přímo	 u	 banky,	 která	 záruku	 vystavila.	 Zhotovitel	 je	
povinen	 doručit	 objednateli	 novou	 záruční	 listinu	 ve	 znění	 shodném	 s	předchozí	 záruční	
listinou,	v	původní	výši	bankovní	záruky,	vždy	nejpozději	do	7	kalendářních	dnů	od	 jejího	
úplného	vyčerpání.	

5.2.3.	Doklad	o	složení	bankovní	záruky(hotovosti)	předloží	zhotovitel	objednateli	nejpozději	ke	
dni	předání	díla.	
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5.2.4.	V	případě,	že	nebude	doklad	o	složení	bankovní	záruky	předložen	nejpozději	ke	dni	předání	
díla,	je	Objednatel	oprávněn	dílo	nepřevzít.	

5.2.5.	Bankovní	 záruku	objednatel	uvolní	 zhotoviteli	 ke	dni	ukončení	 záruční	 lhůty	dle	článku	9	
odst.	9.1.	Po	uplynutí	záruční	doby	60	měsíců	bude	záruka	uvolněna.	

5.2.6.	Pokud	po	dobu	záruční	lhůty	zhotovitel	neodstraní	ve	lhůtách	dle	této	smlouvy,	jakoukoliv	
reklamovanou	vadu	je	objednatel	oprávněn	k	jejímu	odstranění	využít	plnění	třetí	osobou	
a	 náklady	 na	 odstranění	 vady	 uhradit	 z	poskytnuté	 záruky.	 Odstranění	 vad	 třetí	 osobou	
v	tomto	 případě	 nemá	 dopad	 na	 záruku	 za	 jakost	 poskytovanou	 dle	 této	 smlouvy	
zhotovitelem.	

5.3.	Vyúčtování	(fakturace)	
Účtování	zakázky	bude	probíhat	formou	faktury	–	daňového	dokladu	(dále	jen	faktura)	vystavené	
zhotovitelem	 1	 x	 měsíčně,	 a	 to	 na	 základě	 skutečné	 provedených	 prací,	 se	 splatností	 každé	
z	dílčích	 faktur	 30	 dní	 od	 data	 jejího	 předání	 objednateli.	 Vyúčtování	 musí	 být	 písemně	
odsouhlaseno	 technickým	 dozorem	 stavebníka	 (TDS),	 jinak	 fakturu	 není	 povinen	 objednatel	
zhotoviteli	proplatit.	To	neplatí	pro	případ	bezdůvodného	odepření	odsouhlasení	vyúčtování	ze	
strany	TDS.	
Po	provedení	díla	a	jeho	převzetí	objednatelem	vystaví	zhotovitel	závěrečnou	fakturu.	
5.4.	Náležitosti	faktur	
Účetní	 doklady	 budou	 adresovány	 na	 objednavatele	 a	 budou	mít	 náležitosti	 podle	 příslušných	
daňových	předpisů,	tzn.	zejména:	

• označení	účetního	dokladu	-	faktury	a	její	číslo	
• název	a	sídlo	zhotovitele	
• název	a	sídlo	objednatele	
• bankovní	spojení	zhotovitele	a	objednatele	
• IČ	a	DIČ	zhotovitele	a	objednatele	
• předmět	smlouvy	(název	a	č.	stavby)	
• cenu	díla,	fakturovanou	částku	bez	DPH	a	přílohy	
• datum	zdanitelného	plnění	a	datum	splatnosti	
• razítko	a	podpis	zhotovitele	
• údaj,	kdy	bylo	vyúčtování	odsouhlaseno	TDS	
• příloha	 –	 rozpočet	 fakturované	 části	 stavby	 s	procentuelním	 plněním	 jednotlivých	

položek.	

Nebude-li	mít	faktura	příslušné	náležitosti,	 je	objednatel	oprávněn	ji	vrátit,	aniž	by	běžela	lhůta	
splatnosti.	Před	odesláním	k	proplacení	je	zhotovitel	povinen	předložit	fakturu	k	potvrzení	TDS	a	
objednateli!	
Lhůta	splatnosti	všech	řádně	vyúčtovaných	pohledávek	za	odvedené	dílo	činí	30	dnů	od	doručení	
faktury	objednateli.		
	

VI.	Práva	a	povinnosti	smluvních	stran	při	provádění	díla	
6.1.	 Veškeré	 komponenty	 a	 materiály,	 které	 neodpovídají	 standardům	 uvedeným	 v	zadávací	
dokumentaci	 i	 změny	 oproti	 Projektové	 dokumentaci,	 může	 zhotovitel	 použít	 pouze	 po	
písemném	 odsouhlasení	 zástupcem	 autorského	 dozoru	 stavebníka,	 TDS	 a	 objednatele	
samotného.	 Objednatel	 deklaruje,	 že	 nepřipustí	 nižší	 standart,	 než	 uvedený	 v	zadávací	
dokumentaci,	což	zhotovitel	bere	na	vědomí.	
6.2.	 Zhotovitel	 je	 povinen	 vést	 ode	 dne	 předání	 staveniště	 do	 dne	 předání	 a	 převzetí	 stavby	
stavební	 deník	 s	 podrobnými	 denními	 informacemi	 o	 postupu	 stavby,	 který	 bude	 splňovat	
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veškeré	 náležitosti	 úředního	 dokladu	 a	 bude	 uložen	 tak,	 aby	 byl	 přístupný	 oběma	 stranám	 a	
případně	kontrolním	orgánům.	
Objednatel	je	oprávněn	kontrolovat	provádění	díla	průběžně	v	každé	fázi	jeho	provádění.	
Zjistí-li	 objednatel,	 že	 zhotovitel	 provádí	 dílo	 v	 rozporu	 se	 svými	 povinnostmi	 a	 nedodržuje	
příslušná	 ustanovení	 smlouvy,	 je	 oprávněn	 požadovat,	 aby	 zhotovitel	 odstranil	 vady	 vzniklé	
vadným	 prováděním	 díla	 a	 dílo	 prováděl	 řádným	 způsobem.	 V	 případě,	 že	 zhotovitel	 závady	
neodstraní	 ani	 v	 dodatečně	 stanovené	 přiměřené	 lhůtě,	 jde	 o	 podstatné	 porušení	 smluvní	
povinnosti	za	strany	zhotovitele	a	objednatel	je	oprávněn	od	smlouvy	odstoupit.	Dílo	či	části	díla,	
které	vykazují	prokazatelný	nesoulad	se	zadávací	dokumentací	či	s	pokyny	objednatele	a	změny	
díla,	 které	 zhotovitel	 provede	 bez	 písemného	 souhlasu	 objednatele,	 není	 objednatel	 povinen	
zhotoviteli	uhradit.	
6.3.	 Zhotovitel	 je	 povinen	 udržovat	 na	 staveništi	 pořádek	 a	 čistotu,	 je	 povinen	 neprodleně	
odstraňovat	odpady	a	nečistoty	vzniklé	při	provádění	díla	v	souladu	se	zákonem	o	odpadech.	
6.4.	 Zhotovitel	 je	 povinen	 na	 svoje	 náklady	 neprodleně	 odstraňovat	 veškerá	 znečištění	 a	
poškození	 komunikací,	 okolních	 prostor	 (včetně	 trávníků	 a	 zeleně),	 ke	 kterým	 dojde	 činností	
zhotovitele.	
6.5.	 Zhotovitel	 odpovídá	 za	 bezpečnost	 a	 ochranu	 zdraví	 všech	 osob	 v	 prostoru	 staveniště	 a	
zabezpečí,	 aby	 osoby	 zhotovitele	 a	 jeho	 subdodavatelů	 pohybujících	 se	 po	 staveništi,	 byly	
vybaveny	 ochrannými	 pracovními	 pomůckami.	 Dále	 se	 zhotovitel	 zavazuje	 dodržovat	 veškeré	
hygienické	předpisy	a	podmínky	ochrany	Životního	prostředí,	zejména	nařízení	vlády	č.	272/2011	
Sb.	o	ochraně	zdraví	před	nepříznivými	účinky	hluku	a	vibrací.	
6.6.	Vznikne-li	v	důsledku	vadného	provádění	díla	zhotovitelem	objednateli	škoda,	 je	zhotovitel	
povinen	 tuto	 škodu	 nahradit.	 Zhotovitel	 je	 povinen	 postupovat	 při	 provádění	 předmětu	 díla	 s	
náležitou	 odbornou	 péčí	 a	 podle	 pokynů	 objednatele.	 V	případě	 nevhodnosti	 pokynů	
objednatele	 nebo	 jím	 předaných	 podkladů	 je	 zhotovitel	 povinen	 na	 nevhodnost	 pokynů	 či	 jím	
předaných	 podkladů	 objednatele	 písemně	 upozornit.	 Zhotovitel	 má	 právo	 požadovat,	 aby	
objednatel,	pokud	na	svých	pokynech	trvá	nebo	výslovně	požaduje,	aby	bylo	postupováno	podle	
jím	 poskytnutých	 podkladů,	 které	 zhotovitel	 považuje	 za	 nevhodné,	 dal	 svůj	 pokyn	 v	písemné	
formě.	 Pokud	 objednatel	 na	 prokazatelně	 uvedeném	 (písemně)	 pokynu	 trvá,	 není	 zhotovitel	
povinen	 případnou	 škodu	 vzniklou	 splněním	 nesprávného	 pokynu	 nebo	 použitím	 chybného	
podkladu	uhradit.	
6.7.	 Ke	 kontrole	 zakrývaných	 prací	 předloží	 zhotovitel	 doklady	 o	 jakosti	 materiálů	 (dle	 zák.	 č.	
22/1997	 Sb.	 o	 technických	 požadavcích	 na	 výrobky	 v	 platném	 znění	 a	 dle	 nařízení	 vlády	 č.	
163/2002	Sb.)	použitých	pro	zakrývané	práce.	
V	 případě,	 že	 by	 zakrytím	 prací	 došlo	 k	 znepřístupnění	 jiných	 částí	 stavby	 (díla)	 a	 znemožnění	
jejich	budoucí	kontroly,	vyzve	zhotovitel	zástupce	objednatele,	TDS	a	autorský	dozor	ke	kontrole	
a	předloží	ke	kontrole	zakrývaných	prací	zástupci	objednatele	dokumenty	týkající	se	těchto	částí	
díla,	 a	 to	 před	 jejich	 zakrytím.	 Objednatel	 je	 povinen	 na	 písemnou	 výzvu,	 která	 musí	 být	
zhotovitelem	 doručena	 objednateli	 nejméně	 3	 dny	 předem	 (před	 předpokládaným	 zakrytím),	
podat	 vyjádření	 zápisem	 do	 stavebního	 deníku,	 nejpozději	 do	 48	 hod.	 od	 výzvy.	 Pokud	 tak	
zhotovitel	 neučiní,	může	 objednatel	 požadovat	 odkrytí	 již	 ukončené	 části	 prací.	 Nevyjádří-li	 se	
objednatel	 k	 jejich	 použití	 v	uvedené	 lhůtě	 do	 stavebního	 deníku,	 je	 zhotovitel	 oprávněn	 tyto	
materiály	použít	a	práce	provést.	
6.8.	 Plnění	 zhotovitele,	 které	 vykazuje	 v	době	provádění	díla	nedostatky,	 je	 zhotovitel	 povinen	
nahradit	bezvadným	plněním	bez	vlivu	na	cenu	a	termín.	
6.9.	V	průběhu	provádění	díla	budou	konány	pravidelné	kontrolní	dny	a	to	minimálně	1	x	za	dva	
týdny.	Kontrolní	dny	dle	tohoto	článku	budou	svolány	objednatelem.	Objednatel	i	zhotovitel	jsou	
povinni	se,	v	rámci	plnění	dle	této	smlouvy	jich	zúčastnit.	Zápisy	z	kontrolních	dnů	(KD)	zajišťuje	
TDS		číslovaným	zápisem	z	KD	a	stávají	se	nedílnými	přílohami	stavebního	deníku.	
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Závěry	 z	 kontrolních	 dnů	 jsou	 pro	 obě	 strany	 závazné,	 nemohou	 však	 změnit	 ustanovení	 této	
smlouvy.	 Veškeré	 změny,	 oboustranně	 odsouhlasené	 oproti	 schválené	 a	 předané	 zadávací	
dokumentaci,	budou	evidovány	v	průběhu	stavby	změnovými	listy.	
Objednatel	má	právo	svolávat	mimořádné	kontrolní	dny	podle	potřeby	a	zhotovitel	je	povinen	se	
jich	zúčastnit.	
6.10.	Zhotovitel	při	provádění	výše	uvedených	stavebních	prací	bude	dodržovat	nařízení	vlády	č.	
272/2011	Sb.	o	ochraně	zdraví	před	nepříznivými	účinky	hluku	a	vibrací.	
6.11.	 Zhotovitel	 je	 povinen	 zabezpečit	 zařízení	 staveniště,	 a	 to	 v	 souladu	 s	 jeho	 potřebami,	 v	
souladu	s	dokumentací	předanou	objednatelem	a	v	souladu	s	dalšími	požadavky	objednatele.	
6.12.	 Zhotovitel	 je	 povinen	 při	 podpisu	 této	 smlouvy	 předložit	 objednateli	 pojistnou	 smlouvu,	
jejímž	předmětem	bude	pojištění	odpovědnosti	za	škodu	způsobenou	zhotovitelem	objednateli	a	
třetím	osobám,	a	to	ve	výši	min.	15	mil.	Kč.	Tato	pojistná	smlouva	musí	být	platná	po	celou	dobu	
plnění	díla.	V	případě,	že	zhotovitel	pojistnou	smlouvu	nepředloží,	pozmění,	či	pojistná	smlouva	
zanikne,	má	objednatel	právo	tuto	smlouvu	nepodepsat	či	od	této	smlouvy	odstoupit. 
 

VII.	Předávání	a	přejímání	prací	
7.1.	Závazek	zhotovitele	provést	dílo	 je	splněn	jeho	dokončením,	předvedením	způsobilosti	díla	
ke	sjednanému	účelu	a	protokolárním	převzetím	předmětu	díla	objednatelem.	Dílo	se	považuje	
za	 dokončené,	 bylo-li	 provedeno	 v	 požadovaném	 rozsahu,	 bez	 zjevných	 vad	 a	 nedodělků,	 je	
provozuschopné	 a	 s	 vlastnostmi	 předepsanými	 v	 zadávací	 dokumentaci.	 K	převzetí	 díla	 vyzve	
zhotovitel	objednatele	alespoň	24	hodin	předem.	
7.2.	O	předání	a	převzetí	dokončeného	díla	bude	zhotovitelem	sepsán	zápis	formou	předávacího	
protokolu,	který	bude	obsahovat	zejména:	

• Identifikační	údaje	o	díle	i	jeho	částí	
• Zhodnocení	jakosti	díla	nebo	jeho	části	
• Případnou	dohodu	o	slevě	z	ceny	
• Soupis	případných	vad	a	nedodělků	a	termíny	jejich	odstranění	
• Stavební	deník	
• Soupis	předávaných	dokladů,	dokumentace,	revizí	a	zkoušek,	které	budou	v	samostatné	

příloze.	

7.3.	Součástí	závazku	dle	čl.	II.	této	smlouvy	je	dále	zkompletované	předání:	
7.3.1.	 dokumentace	 skutečného	 provedení	 díla	 včetně	 soupisu	 provedených	 změn	 a	
odchylek	 od	 odsouhlasené	 zadávací	 dokumentace	 a	 současně	 geometrický	 plán	
potvrzený	katastrem	nemovitostí,	který	zahrnuje	aktuální	stav	všech	budov	na	pozemcích	
školy	po	dokončení	díla,	jako	podklad	pro	vklad	do	KN.	
7.3.2.	kompletní	výchozí	revize	a	zkoušky	
7.3.3.	doklady	prokazující	splnění	technických	požadavků	na	použité	materiály	a	výrobky	
dle	 zákona	 č.	 22/1997	 Sb.	 o	 technických	 požadavcích	 na	 výrobky,	 v	 platném	 znění	 a	
nařízení	vlády	163/2002	Sb.,	v	platném	zněni	
7.3.4.	kopie	platných	záručních	listů	s	identifikací	(označení	materiálů	a	výrobků)	

Vše	bude	předáno	ve	4	přehledných	kompletních	složkách	s	podrobným	soupisem	všech	dokladů	
požadovaných	stavebním	úřadem,	platnými	zákony	a	příslušnými	vyhláškami.	Veškeré	podklady	
budou	 předány	 i	 v	elektronické	 podobě	 ve	 formátu	 pdf,	 položky	 dle	 bodu	 7.3.1.	 pak	 také	
v	otevřených	formátech	(txt,	xls,	dwg)	
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7.4.	V	případě	převzetí	díla	s	drobnými	vadami	a	nedodělky,	které	nebrání	bezpečnému	užívání	
(ve	smyslu	závěru	posouzení	tohoto	stavu	TDS),	budou	v	zápise	o	předání	a	převzetí	díla	uvedeny	
termíny	 jejich	 odstranění,	 resp.	 úplného	 dokončení	 díla.	 Nesplnění	 těchto	 termínů	 podléhá	
sankcím	dle	ustanovení	bodu	10.3.	této	smlouvy	o	dílo.	
7.5.	 Jestliže	 objednatel	 odmítne	 dílo	 převzít,	 sepíší	 obě	 strany	 zápis,	 v	 němž	 uvedou	 svá	
stanoviska	a	jejich	odůvodnění	a	dohodnou	náhradní	termín	předání.	
Objednatel	nemá	právo	odmítnout	převzetí	stavby	pro	ojedinělé	drobné	vady,	které	samy	o	sobě	
ani	ve	spojení	s	jinými	nebrání	užívání	stavby	funkčně	nebo	esteticky,	ani	její	užívání	podstatným	
způsobem	neomezují.	
7.6.	 Po	 odstranění	 vad	 a	 nedodělků,	 pro	 které	 odmítl	 objednatel	 dílo	 nebo	 jeho	 část	 převzít,	
opakuje	 se	přejímací	 řízení	 v	nezbytně	nutném	rozsahu.	V	 takovém	případě	 je	možné	 sepsat	 k	
původnímu	 zápisu	 dodatek,	 ve	 kterém	 objednatel	 prohlásí,	 že	 dílo	 nebo	 jeho	 část	 přejímá	 a	
protokol	o	předání	a	převzetí	díla	je	uzavřen	podepsáním	dodatku	k	původnímu	zápisu.	
7.7.	V	den	předání	a	převzetí	dokončeného	díla	objednatelem	(bez	vad	a	nedodělků),	zhotovitel	
odstraní	 zařízení	 staveniště	 a	 vyklidí	 staveniště	 a	 předá	 ho	 objednateli,	 o	 čemž	 bude	
v	předávacím	 protokolu	 zápis.	 Za	 vyklizené	 staveniště	 se	 považuje	 staveniště	 upravené	 na	
náklady	 zhotovitele	 do	 stavu	 dle	 příslušné	 zadávací	 dokumentace.	 Není-li	 v	zadávací	
dokumentaci	 určeno,	 pak	 do	 stavu	 původního.	 Pokud	 bude	 dílo	 převzato	 s	drobnými	 vadami	
nebo	nedodělky,	odstraní	zhotovitel	zařízení	staveniště	a	vyklidí	staveniště	v	poslední	den	lhůty	
pro	odstranění	drobných	vad	a	nedodělků.		
	

VIII.	Nebezpečí	škody	na	věci,	vlastnické	právo	k	zhotovovanému	dílu	
8.1.	 Zhotovitel	 nese	 od	 doby	 předání	 staveniště	 do	 doby	 předání	 díla	 objednateli	 nebezpečí	
škody:	

8.1.1.	na	díle	a	všech	jeho	zhotovovaných	a	upravovaných	částech;	
8,1.2.	 na	 plochách,	 inženýrských	 sítích	 a	 cizích	 zařízeních	 v	 dotčených	 prostorách	
staveniště	 a	 to	 ode	 dne	 jejich	 převzetí	 zhotovitelem	 do	 doby	 předání	 díla,	 pokud	 v	
jednotlivých	případech	nebude	dohodnuto	jinak;	
8.1.3.	 na	 majetku,	 zdraví	 a	 právech	 třetích	 osob	 vzniklých	 v	 souvislosti	 s	prováděním	
předmětu	díla;	
8.1.4.	 na	 objektu	 specifikovaném	 v	 čl.	 2.4.	 této	 smlouvy,	 pokud	 vznik	 škody	 je	 v	
souvislosti	 s	 prováděním	 předmětu	 díla	 nebo	 je	 způsobený	 zaměstnanci	 či	
spolupracujícími	subjekty	zhotovitele;	
8.1.5.	na	ostatních	přilehlých	objektech	a	pozemcích.	

8.2.	 Zhotovitel	 nese	 též	 do	 doby	 navrácení	 staveniště	 objednateli	 nebezpečí	 škody	 vyvolané	
věcmi	jím	opatřovanými	k	provedení	díla,	které	se	z	důvodu	svojí	povahy	nemohou	stát	součástí	
zhotovovaného	díla,	nebo	které	jsou	používány	k	provedení	díla	a	nestávají	se	jeho	součástí,	jímž	
jsou	zejména:	

8.2.1.	 pomocné	 stavební	 konstrukce	 všeho	 druhu	 nutné	 k	 provedení	 díla	 (lešení,	
podpěrné	konstrukce	atp.)	
8.2.2.	zařízení	staveniště	provozního,	výrobního	i	sociálního	charakteru	
8.2.3.	 ostatní	 provizorní	 konstrukce	 a	 objekty	 v	 rozsahu	 vymezeném	 příslušnou	
dokumentací	a	touto	smlouvou,	a	to	jak	vůči	objednateli,	tak	vůči	třetím	osobám.	

8.3.	 Předání	 a	 převzetí	 díla	 či	 staveniště	 nemá	 vliv	 na	 odpovědnost	 za	 škodu	 podle	 obecně	
závazných	předpisů,	 jakož	 i	 škodu	způsobenou	vadným	provedením	díla	nebo	 jiným	porušením	
závazku	zhotovitele.	
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8.4.	 Smluvní	 strany	 se	 dohodly,	 že	 vlastníkem	 zhotovovaného	 díla	 a	 jeho	 oddělitelných	 částí	 i	
součástí	je	od	počátku	objednatel.	
8.5.	Veškeré	věci	a	podklady,	které	byly	objednatelem	předány	zhotoviteli	a	nestaly	se	součástí	
díla,	 zůstávají	 ve	 vlastnictví	 objednatele,	 resp.	 tento	 zůstává	 osobou	 oprávněnou	 k	 jejich	
zpětnému	převzetí.	Zhotovitel	je	povinen	je	vrátit	objednateli	do	5	dnů	na	jeho	výzvu,	nejpozději	
však	k	datu	předání	a	převzetí	díla	 jako	celku,	s	výjimkou	těch,	které	prokazatelně	a	oprávněně	
spotřeboval	k	naplnění	 svých	závazků	ze	 smlouvy	nebo	které	 jsou	nutné	a	potřebné	pro	 řádné	
ukončení	díla.	
8.6.	Zhotovitel	odpovídá	za	poškození	stávajících	inženýrských	sítí	a	cizích	zařízení	nacházejících	
se	v	prostoru	předaného	staveniště	do	doby	navrácení	staveniště	objednateli	dle	této	smlouvy	a	
způsobené	činností	či	nečinností	zhotovitele	na	objektu	a	pozemcích	v	prostoru	staveniště.	
	

IX.	Záruka	za	jakost	díla	a	odpovědnost	za	vady	
9.1.	Zhotovitel	se	zavazuje,	že	dílo	bude	mít	vlastnosti	stanovené	v	zadávací	dokumentaci	(včetně	
jejích	změn	a	doplňků),	v	technických	normách	a	předpisech,	které	se	na	provedení	díla	vztahují,	
rovněž	vlastnosti	a	jakost	odpovídající	účelu	smlouvy	a	to	po	dobu	60	měsíců	(stavební	část)	a	24	
měsíců	(technologické	části)	od	předání	díla	(záruční	doba)	objednatelem	bez	vad	a	nedodělků.	
9.2.	 Zhotovitel	 zodpovídá	 za	 vhodnost	 použitých	 materiálů.	 Materiály,	 kompletační	 prvky	 a	
zařízení,	 které	 zhotovitel	hodlá	použít,	na	 finální	úpravu	stavby,	musí	být	před	 jejich	dodávkou	
předloženy	 k	 písemnému	 odsouhlasení	 autorskému	 dozoru	 stavebníka	 a	 TDS.	 Nevyjádří-li	 se	
objednatel	k	jejich	použití	do	5	pracovních	dnů	od	prokazatelného	doručení	návrhu	zhotovitelem,	
má	se	zato,	že	s	jejich	použitím	souhlasí.	Zhotovitel	se	zavazuje	při	realizaci	stavby	použít	takové	
materiály,	které	nebudou	v	horším	kvalitativním	a	estetickém	standardu	než	materiály	využité	při	
realizaci	1.etavy	dostavby	školy	(ve	2	a	3	NP.)	
9.3.	 Případné	 vzniklé	 škody	při	 provádění	prací	 vinou	 zhotovitele	odstraní	 zhotovitel	 na	 vlastní	
náklady.	
9.4.	Vady	díla	i	práva	ze	záruky	za	jakost	vzniklé	v	průběhu	záruční	doby	uplatní	objednatel	(nebo	
jeho	 oprávněný	 zástupce)	 u	 zhotovitele	 písemně,	 přičemž	 v	 reklamaci	 vadu	 popíše	 a	 uvede	
požadovaný	 způsob	 jejího	 odstranění.	 Objednatel	 je	 oprávněn	 požadovat	 odstranění	 vady	
opravou,	 jde-li	 o	 vadu	 opravitelnou,	 není-li	 to	možné,	 je	 oprávněn	 požadovat	 odstranění	 vady	
nahrazením	novou	bezvadnou	věcí	(plněním).	
9.5.	 Zhotovitel	 je	 povinen	 zahájit	 bezplatné	 odstraňování	 reklamované	 vady	 neprodleně	 a	
odstranit	 ji	 v	 co	 nejkratším	 možném	 termínu,	 nejpozději	 však	 do	 5	 dnů	 ode	 dne	 doručení	
písemné	 reklamace,	 je-li	 to	 technicky	 a	 technologicky	 možné,	 jinak	 do	 data	 dohodnutého	
smluvními	stranami.	Nedohodnou-li	se	smluvní	strany,	bude	vada	odstraněna	do	10	dnů	ode	dne	
doručení	písemné	reklamace.	
9.6.	 Jestliže	 zhotovitel	 neodstraní	 vady	 ve	 lhůtách	 uvedených	 v	 odst.	 9.5.	 tohoto	 článku	 je	
objednatel	oprávněn	provést	 tyto	práce	sám	nebo	 jejich	provedením	pověřit	 jinou	osobu	nebo	
jejím	 prostřednictvím	 zakoupit,	 vyměnit	 vadnou	 či	 neúplně	 funkční	 část	 díla.	 Takto	 vzniklé	
náklady	 je	 zhotovitel	 povinen	 uhradit	 objednateli	 do	 14	 dnů	 ode	 dne	 doručení	 faktury	 –	
daňového	dokladu.	
Tímto	se	zhotovitel	nezbavuje	odpovědnosti	za	dílo	jako	celek	ani	za	jeho	jednotlivé	části.	
9.7.	 Jestliže	 se	 v	 průběhu	 záruční	 doby	 některá	 část	 díla	 ukáže	 jako	 vadná	 nebo	 nedosáhne	
požadovaných	 parametrů	 či	 funkcí,	 bude	 zhotovitelem	 na	 žádost	 objednatele	 bezplatně	
opravena	nebo	vyměněna	a	objednatelem	prokazatelně	znovu	převzata.	
9.8.	Uplatněním	práv	ze	záruky	za	jakost	nejsou	dotčena	práva	objednatele	na	uhrazení	smluvní	
pokuty	a	náhradu	škody	související	s	vadným	plněním.	
	



	

	 10	

X.	Smluvní	pokuty	
10.1.	 V	 případě	 prodlení	 zhotovitele	 s	 předáním	 díla	 objednateli	 (zhotovitel	 je	 povinen	 dílo	
předat	 objednateli	 nejpozději	 ve	 lhůtě	 uvedené	 v	čl.	 3.1)	 je	 zhotovitel	 povinen	 zaplatit	
objednateli	 smluvní	 pokutu	 ve	 výši	 5.000,-	 Kč	 za	 každý	 den	 prodlení.	 V	 případě	 prodlení	
zhotovitele	s	předáním	části	díla	objednateli,	označeného	v	harmonogramu	jako	milník	(uvedené	
v	 čl.	 3.1	 a	 v	příloze	 této	 smlouvy)	 je	 zhotovitel	 povinen	 zaplatit	 objednateli	 smluvní	 pokutu	 ve	
výši	2.000,-	Kč	za	každý	den	prodlení.	
10.2.	 V	 případě	 prodlení	 zhotovitele	 s	 vyklizením	 staveniště	 je	 zhotovitel	 povinen	 zaplatit	
objednateli	smluvní	pokutu	ve	výši	1.000,-	Kč	za	každý	den	prodlení.	
10.3.	V	případě	prodlení	zhotovitele	s	odstraněním	drobných	vad	nebo	nedodělků	 je	zhotovitel	
povinen	zaplatit	objednateli	smluvní	pokutu	ve	výši	1.000,-	Kč	za	každý	den	prodlení	a	za	každou	
drobnou	vadu	nebo	nedodělek,	až	do	doby	jejich	odstranění.	
10.4.	V	případě	prodlení	zhotovitele	s	odstraněním	záručních	vad	 je	zhotovitel	povinen	zaplatit	
objednateli	smluvní	pokutu	ve	výši	1.000,-	Kč	za	každý	den	prodlení	a	za	každou	vadu,	až	do	doby	
jejich	odstranění,	případně	do	doby	úhrady	faktury	dle	článku	IX.	odst.	9.6.	této	smlouvy.	
10.5.	Splatnost	smluvních	pokut	je	14	dnů	od	doručení	faktury,	a	to	na	základě	faktury	vystavené	
objednatelem.	
10.6.	Sjednáním,	uplatněním	nebo	zaplacením	jakékoliv	smluvní	pokuty	podle	této	smlouvy	není	
dotčené	 právo	 objednatele	 na	 náhradu	 škody	 vzniklé	 z	 porušení	 povinnosti,	 ke	 kterému	 se	
smluvní	 pokuta	 vztahuje.	 Náhradu	 škody	 může	 objednatel	 vůči	 zhotoviteli	 vymáhat	 v	 plném	
rozsahu	 samostatně	 a	 bez	 ohledu	 na	 smluvní	 pokutu.	 Smluvní	 pokuta	 se	 do	 náhrady	 škody	
nezapočítává.	
10.7.	Smluvní	strany	prohlašují,	že	s	ohledem	na	předmět	této	smlouvy	a	charakter	díla	souhlasí	s	
výší	smluvních	pokut	a	považují	je	za	přiměřené.	
10.8.	 Zhotovitel	 bere	 na	 vědomí,	 že	 objednatel	má	 zájem	 na	 provedení	 díla	 dle	 této	 smlouvy	
pouze	 za	 situace,	 kdy	 cena	 díla	 bude	 z	části	 financována	 pomocí	 dotace.	 Z	toho	 důvodu	 je	 ze	
strany	 objednatele	 kladen	 mimořádný	 důraz	 na	 včasné	 předání	 díla.	 Pokud	 by	 následkem	
prodlení	zhotovitele	s	předáním	díla	nastala	kterákoliv	z	níže	uvedených	skutečností:	
-	objednateli	nebude	vyplacena	dotace	nebo	její	část,	
-	objednatel	bude	povinen	vrátit	dotaci	nebo	její	část,	
-	objednatel	bude	povinen	provést	odvod	za	porušení	rozpočtové	kázně,	
uhradí	zhotovitel	objednateli	vzniklou	škodu.	
	

XI.	Odstoupení	od	smlouvy	
11.1.	 Objednatel	 je	 oprávněn	 odstoupit	 od	 smlouvy	 v	případě,	 je-li	 vůči	 zhotoviteli	 zahájeno	
insolvenční	řízení	nebo	v	případě	zamítnutí	insolvenčního	návrhu	vůči	zhotoviteli	pro	nedostatek	
majetku.	
11.2.	Objednatel	je	oprávněn	odstoupit	od	této	smlouvy	v	případě	podstatného	porušení	smluvní	
povinnosti	ze	strany	zhotovitele.	Podstatné	je	takové	porušení	povinnosti,	o	němž	zhotovitel	 již	
při	 uzavření	 smlouvy	 věděl	 nebo	musel	 vědět,	 že	 by	 objednatel	 smlouvu	 neuzavřel,	 pokud	 by	
toto	 porušení	 předvídal.	 Za	 podstatné	 porušení	 smluvní	 povinnosti	 ze	 strany	 zhotovitele	 se	
považuje	zejména,	nastane-li	kterákoliv	z	níže	uvedených	skutečností:	
-	pokud	zhotovitel	provádí	dílo	v	prokazatelně	nízké	kvalitě,	a	 to	 i	přes	písemné	upozornění	 ze	
strany	objednatele,	
-	 pokud	 zhotovitel	 používá	 při	 zhotovení	 díla	 materiály	 prokazatelně	 nízké	 kvality,	 a	 to	 i	 přes	
písemné	upozornění	ze	strany	objednatele,	
-	pokud	se	zhotovitel	ocitne	v	prodlení	s	předáním	díla,	
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-	pokud	se	zhotovitel	ocitne	v	prodlení	s	převzetím	staveniště,	
-	pokud	zhotovitel	vstoupí	do	likvidace,	
-	pokud	zhotovitel	opakovaně	nedbá	pokynů	objednatele	pro	provádění	předmětu	díla,	přestože	
na	důsledek	nedbání	pokynů	byl	předtím	písemně	upozorněn,	
jakož	i	v	případě	dalších	skutečností,	které	jsou	v	této	smlouvě	označené	jako	podstatné	porušení	
smluvní	povinnosti	zhotovitele,	ale	i	v	jiných	případech,	jedná-li	se	o	takové	porušení	povinnosti,	
o	 němž	 zhotovitel	 již	 při	 uzavření	 smlouvy	 věděl	 nebo	musel	 vědět,	 že	 by	 objednatel	 smlouvu	
neuzavřel,	pokud	by	toto	porušení	předvídal.		
11.3.	Odstoupení	od	smlouvy	musí	být	učiněno	písemně,	právo	odstoupit	od	smlouvy	nemá	 ta	
strana,	 která	 se	 neplnění	 nebo	 podstatného	 porušení	 smlouvy	 dopustila,	 účinky	 odstoupení	
nastávají	dnem	doručení	oznámeni	o	odstoupení	druhé	smluvní	straně.	
11.4.	 V	 případě	 odstoupení	 od	 smlouvy	 se	 zhotovitel	 zavazuje	 opustit	 staveniště	 a	 vyklidit	
zařízení	staveniště	nejpozději	do	7	dnů	od	účinnosti	odstoupení.	
11.5.	 Smluvní	 strany	 se	 dohodly,	 že	 v	 případě	 odstoupení	 od	 smlouvy	 zůstává	 v	platnosti	
ustanovení	této	smlouvy	uvedené	v	čl.	VIII.,	IX.,	X.	a	odst.	13.5.	
11.6.	 Objednatel	 se	 zavazuje	 převzít	 a	 zhotovitel	 se	 zavazuje	 předat	 dosud	 provedené	 práce	 i	
nedokončené	dodávky	do	7	dnů	ode	dne	účinnosti	odstoupení	od	smlouvy.	O	takovém	předání	a	
převzetí	bude	pořízen	zhotovitelem	zápis	s	náležitostmi	protokolu	o	předání	a	převzetí	díla,	bude	
v	 něm	podrobně	popsán	 stav	 rozpracovanosti	 díla,	 provedeno	 jeho	ocenění,	 vymezeny	 vady	 a	
nedodělky	a	sjednán	způsob	jejich	odstranění.	Objednatel	má	v	případě	odstoupení	od	smlouvy	i	
u	odstranitelných	vad	právo	požadovat	slevu	z	ceny,	místo	jejich	odstranění.	
11.7.	Objednatel	má	právo	odstoupit	od	smlouvy,	v	případě,	že	mu	nebude	poskytnuta	dotace	na	
úhradu	ceny	nebo	části	ceny	díla,	a	to	bez	jakýchkoliv	sankcí.	Zhotovitel	má	právo	na	úhradu	již	
zhotovené	části	díla.	
	

XII.	Další	ujednání	
12.1.	 Je-li	 k	 plnění	 povinností	 zhotovitele	 z	 této	 smlouvy	 třeba	 činit	 právní	 jednání	 jménem	
objednatele,	objednatel	 je	povinen	udělit	zhotoviteli	písemnou	plnou	moc,	kterou	se	zhotovitel	
zavazuje	přijmout	a	jednat	dle	ní	osobně.	
12.2.	Práva	a	povinnosti	 stran	vyplývající	 ze	 smlouvy	přechází	v	plném	rozsahu	na	 jejich	právní	
nástupce.	
12.3.	 Zhotovitel	 bere	 na	 vědomí,	 že	 veškeré	 informace,	 skutečnosti,	 veškerá	 dokumentace,	
týkající	se	díla	 je	předmětem	obchodního	tajemství	objednatele	a	tento	je	považuje	za	důvěrné	
ve	 smyslu	 ustanovení	 §	 504	 Občanského	 zákoníku.	 Výjimku	 tvoří	 informace	 vyžádané	 třetími	
osobami,	 jejichž	 oprávnění	 vyplývá	 z	příslušných	 právních	 předpisů.	 Zhotovitel	 bere	 na	 vědomí	
veřejnoprávní	 charakter	objednatele	 s	 tím,	 že	 souhlasí	 se	 zveřejněním	smluvních	a	obchodních	
podmínek	obsažených	v	této	smlouvě	v	rozsahu	a	za	podmínek	vyplývajících	z	příslušných	obecně	
závazných	 právních	 předpisů,	 zejména	 zákona	 č.	 106/1999	 Sb.,	 o	 svobodném	 přístupu	 k	
informacím	a	zákona	č.	134/2016	Sb.,	o	zadávání	veřejných	zakázkách.	
12.4.	 Zhotovitel	 se	 podpisem	 této	 smlouvy	 stává	 podle	 ustanovení	 §	 2	 písm.	 e)	 zákona	 č.	
320/2001	 Sb.,	 o	 finanční	 kontrole	 ve	 veřejné	 správě	 a	 o	 změně	 některých	 zákonů	 (zákon	 o	
finanční	 kontrole),	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	 osobou	 povinnou	 spolupůsobit	 při	 výkonu	
finanční	kontroly	prováděné	v	souvislosti	s	úhradou	zboží	nebo	služeb	z	veřejných	výdajů.	
12.5.	 V	případě,	 že	 v	průběhu	 realizace	 dojde	 ke	 změně	 subdodavatele,	 jehož	 prostřednictvím	
zhotovitel	 prokazoval	 v	zadávacím	 řízení	 kvalifikaci,	 musí	 i	 nový	 subdodavatel	 doložit	 splnění	
kvalifikace	 ve	 stejném	 rozsahu	 jako	 původní	 poddodavatel,	 a	 to	 před	 započetím	 jeho	 prací	 na	
zakázce.	
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12.6.	 Zhotovitel	 se	 zavazuje	 k	součinnosti	 při	 vedení	 a	 průběžné	 aktualizaci	 seznamu	 všech	
subdodavatelů	včetně	výše	jejich	podílu	na	akci.	
12.7.	 V	 souladu	 s	 ustanovením	 zákona	 č.	 134/2016	 Sb.,	 o	 zadávání	 veřejných	 zakázkách,	 TDS	
nesmí	provádět	zhotovitel	ani	osoba	s	ním	propojená.	
12.8.	Smluvní	strany	se	dohodly,	že	zhotovitel	nebude	postupovat	pohledávky	vyplývající	z	této	
smlouvy	dalším	subjektům.	
12.9.	Objednatel	 si	 vyhrazuje	právo	posunout	nebo	odložit	 termín	 zahájení	 realizace	díla	 nebo	
provádět	 změny	 harmonogramu	 s	 ohledem	 a	 v	 závislosti	 na	 disponibilních	 prostředcích	 pro	
financování	 díla.	 Objednatel	 je	 oprávněn	 z	 důvodu	 nedostatku	 finančních	 prostředků	 zmenšit	
rozsah	díla,	či	dílo	přerušit	nebo	zcela	ukončit	před	 jeho	dokončením.	V	případě,	že	objednatel	
bude	nucen	 z	důvodu	nedostatku	 finančních	prostředků	 tato	práva	použít,	 nenáleží	 zhotoviteli	
vůči	 objednateli	 žádné	 finanční	 ani	 jiné	 nároky	 plynoucí	 ze	 zmenšení	 díla,	 jeho	 posunutí,	
přerušení	nebo	předčasného	ukončení.	
	

XIII.	Závěrečná	ustanovení	
13.1.	Pokud	tato	smlouva	nestanoví	jinak,	řídí	se	právní	vztahy	jí	založené	občanským	zákoníkem.	
Nelze-li	některé	otázky	řešit	podle	těchto	ustanovení,	použijí	se	obecně	závazné	právní	předpisy	
práva	České	republiky.	
13.2.	 Změny	 této	 smlouvy	 lze	 činit	 pouze	po	dohodě	obou	 smluvních	 stran	písemně	 a	 formou	
číslovaných	 dodatků	 k	 této	 smlouvě.	 Jakékoliv	 opravy	 textu	 platí	 jen,	 byly-li	 parafovány	
oprávněnými	zástupci	obou	smluvních	stran.	Jakákoliv	změna	této	smlouvy	bude	provedena	vždy	
až	 na	 základě	 posouzení	 možnosti	 takovou	 změnu	 provést	 ve	 smyslu	 příslušných	 ustanovení	
zákona	č.	134/2016	Sb.	o	zadávání	veřejných	zakázkách	v	aktuálním	znění.	
13.3.	Nestanoví-li	 tato	 smlouva,	 že	 se	oznámení	 činěné	dle	 této	 smlouvy	druhé	 smluvní	 straně	
mohou	provést	 zápisem	ve	 stavebním	deníku,	ústně	či	 jiným	obdobným	způsobem,	provádí	 se	
oznámení	osobním	předáním	listiny	obsahující	oznámení	pověřenému	pracovníku	nebo	zástupci	
druhé	 strany	 nebo	 jejím	 zasláním	 poštou	 formou	 doporučeného	 dopisu.	 Oznámení	 je	 účinné	
dnem	 jeho	 doručení	 nebo	 převzetí,	 případně	 dnem,	 kdy	 bylo	 převzetí	 listiny	 druhou	 stranou	
odmítnuto	 nebo	 třetím	 dnem	 po	 sdělení	 pošty,	 že	 doporučený	 dopis,	 jímž	 byla	 listina	 zaslána	
druhé	 straně	 na	 adresu	 uvedenou	 v	 této	 smlouvě,	 byl	 pro	 nepřítomnost	 adresáta	 uložen	 na	
poště,	i	když	se	adresát	o	uložení	nedozvěděl.	Toto	ustanovení	platí	přiměřeně	i	pro	doručování	
jiných	listin	a	podkladů,	které	mají	být	předány.	
13.4.	 Tato	 smlouva	 je	 sepsána	 ve	 třech	 identických	 stejnopisech	 s	 platností	 originálu,	 z	nichž	
zhotovitel	obdrží	jedno	a	objednatel	dvě	vyhotovení.	
13.5.	Smluvní	strany	 jsou	povinny	zajistit,	aby	v	případě	 jejich	rozdělení,	sloučení,	 jakékoliv	 jiné	
přeměně	 nebo	 převodu	 práv	 na	 dceřiné	 a	 jiné	 společnosti	 byl	 právní	 nástupce	 zavázán	 stejně	
jako	 smluvní	 strana	 této	 smlouvy	 a	 aby	 v	 takovém	 případě	 nedošlo	 ke	 zkrácení	 práv	 druhé	
smluvní	strany.	
13.6.	Tato	smlouva	je	platná	a	účinná	dnem	jejího	podpisu	oběma	smluvními	stranami.	Smluvní	
strany	 potvrzují,	 že	 si	 tuto	 smlouvu	 před	 jejím	 podpisem	 přečetly,	 porozuměly	 jejímu	 obsahu,	
uzavírají	 ji	svobodně.	Na	důkaz	toho	připojují	oprávnění	zástupci	obou	smluvních	stran	své	níže	
uvedené	podpisy.	
13.7.	 Tato	 smlouva	 byla	 schválena	 zastupitelstvem	 Obce	 Kamenice	 dne	 .....................,	 číslo	
usnesení	 ....................	 a	 to	 na	 základě	 radou	 obce	 řádně	 vyhlášené	 a	 vyhodnocené	 veřejné	
soutěže.	
	
Přílohy		
1.	Harmonogram,	2.	Položkový	rozpočet,	3.	Seznam	subdodavatelů,	4.	Pojistná	smlouva	
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V	………………………………...	dne…………………	 V	………………………………...	dne…………………	
	
	
	
	
	 ………………………………………………….	 ………………………………………………….	
	 za	objednatele	 za	zhotovitele	
	


