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Dodatečné	informace	č.	3	
	
Veřejná	zakázka	 ,,Navýšení	kapacity	ZŠ	Kamenice	2.	etapa“	
Zadavatel	 Obec	Kamenice	
Adresa:	 Ringhofferovo	náměstí	434/0,	Kamenice,	251	68	
IČO:	 002	40	273	
	
Zadavatel	 v	souladu	 s	podmínkami	 uvedenými	 v	zákoně	 č.	 134/2016	 Sb.	 o	 zadávání	
veřejných	zakázek	odpovídá	na	dotaz	účastníka	v	rámci	veřejné	zakázky	na	akci:	

,,Navýšení	kapacity	ZŠ	Kamenice	2.	etapa“	
Dotaz	účastníka	č	1	–	odpovědi	zadavatele	jsou	vepsány	modrou	barvou:	

Žádost	o	vysvětlení	zadávací	dokumentace	
k	výzvě	k	podání	nabídek	na	veřejnou	zakázku	
„Obec	Kamenice	-	Navýšení	kapacity	ZŠ	Kamenice	2.	etapa“	
1. Součástí	 zadávací	 dokumentace	 je	 návrh	 smlouvy	 o	 dílo.	 V	 tomto	 návrhu	

smlouvy	o	dílo	 je	v	článku	III.	„Čas	plnění	díla“	uvedeno,	že	přílohou	smlouvy	o	
dílo	je	harmonogram	prací,	kde	jsou	vyznačeny	závazné	milníky	pro	dokončení	-	
kabinetů,	 spojovacího	 krčku,	 topení	 a	 chlazení,	 slaboproudé	 elektroinstalace	 a	
podlah.	
Nejasnost:	
V	návrhu	smlouvy	o	dílo	harmonogram	prací	přiložen	není.	
Žádost	o	vysvětlení:	
Bude	 tento	 návrh	 harmonogramu	 s	výše	 uvedenou	 specifikací,	 milníky	 a	
rozsahem	 přiložen?	 Pokud	 ano,	 bude	 přiložen	 ještě	 před	 termínem	 podání	
nabídek?	Pokud	ne,	jak	máme	se	záležitostí	harmonogramu	nakládat?	Vzhledem	
k	 požadavku	 na	 provádění	 prací	 za	 provozu	 školy	 se	 jeví	 záležitost	
harmonogramu	prací	a	potažmo	milníků	jako	klíčová	pro	plánování	návazností	a	
provázaností	prací	a	dodávek.	
Harmonogram	 předkládá	 každý	 účastník	 sám	 v	rámci	 své	 nabídky.	 V		 zadávací	
dokumentaci	 je	 stanoven	 termín	 zahájení,	 ukončení	 a	 termín,	 který	 stanoví	
požadavek	na	proinvestování	2	mil.	Kč	včetně	DPH	do	30.11.2017.	
Milníky	v	harmonogramu	stanoví	účastník	v	rámci	nabídky.	
	

2. V	projektové	dokumentaci	zpracovatele	OMEGA	Project	je	zmíněn	požadavek	na	
vytvoření	nové	dočasné	místnosti	šaten	s	kapacitou	120	skříněk	v	prostoru	2.NP.	
Nejasnost:	
Z	 projektové	 dokumentace	 není	 úplně	 jasné,	 jak	má	 dočasná	místnost	 a	 její	
vybavení	přesně	vypadat.	
Žádost	o	vysvětlení:	
Uveďte	 podrobnější	 specifikace	 a	 nároky	 na	 vzhled	 a	 stavební	 provedení	
prostoru	dočasné	místnosti	šaten	včetně	požadavků	na	materiálové	a	nábytkové	
vybavení	(skříňky,	sedací	lavice,	apod.)	
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Tento	požadavek	se	vypouští,	součástí	zakázky	nebude	dočasná	místnost	šaten	a	
její	vybavení	ve	2.NP.	
	

3. V	projektové	dokumentaci	zpracovatele	OMEGA	Project	je	zmíněn	požadavek	na	
požární	odolnost	nového	vstupního	portálu	
Nejasnost:	
Ve	vztahu	k	požárně	bezpečnostnímu	řešení	stavby	se	nám	jeví	požadavek	na	
požární	odolnost	nového	vstupního	portálu	do	školy	jako	zbytečný.	
Žádost	o	vysvětlení:	
Potvrďte,	že	požadavek	na	požární	odolnost	nového	vstupního	portálu	ze	strany	
objednatele	trvá,	případně	uveďte	nové	specifikace.	
Specifikace	 dveří	 byla	 upravena	 v	rámci	 dodatečných	 informací	 č.	 1,	 není	
požadována	požární	odolnost	nového	vstupního	portálu.	
	
Jako	poslední	bod	bychom	rádi	uvedli	jako	faktickou	připomínku	naši	reakci	na	
požadavek	 objednatele	 ohledně	 nutnost	 proinvestovat	 proinvestovat	 do	
30.11.2017	částku	minimálně	2,0mil.Kč	včetně	DPH.	Tedy:-	
Vzhledem	k	předpokládanému	termínu	otevírání	a	hodnocení	nabídek,	výběru	z	
uchazečů	 a	 dalším	 návazným	 kroků,	 vedoucím	 až	 k	 podpisu	 smlouvy	 o	 dílo	 s	
vybraným	 uchazečem	 se	 nám	 jeví	 splnění	 výše	 uvedeného	 požadavku	 na	
proinvestování	částky	2,0mil.Kč	včetně	DPH	do	30.11.2017	jako	nereálné.	
	
S	ohledem	 na	 požadavek	 MFČR	 (resp.	 na	 podmínky	 dotace)	 nemá	 zadavatel	
jinou	možnost,	než	požadovat	do	30.11.2017	proinvestovat	částku	min.	2,0	mil	
Kč	 včetně	 DPH.	 Zadavatel	 pro	 doplnění	 dodává,	 že	 součástí	 2.	 etapy	 jsou	
dodávky,	které	lze	uskutečnit	poměrně	rychle.	

	
	
V	Kamenici	dne	10.10.2017	
	
	
	
	
	 ……………….................................………………………..	
	 Ing.	Pavel	Čermák	
	 starosta	obce	/	zadavatel,	Kamenice	
	 vz.	Ing.	Šárka	Krosová,	JSP	Consult	spol	s	r.o.		
	


