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KPasekét.n-‘ 663
760 01 Zlin

Smlouva o dilo 2 ¥4/

uzavfena podle § 2586 a nasl. ObCanského zakoniku (dale jen ,smlouva®) na zakladé vysledku
fizeni o zadani vefejné zakazky podle zdkona ¢. 134/2016 Sb. 0 zadavani vefejnych zakazek ve
znéni pozdéjsich pfedpisu

Objednatel:

se sidlem:

zastoupené ve vécech smluvnich:
zastoupené ve vécech technickych:
IC:

bankovni spojeni:

¢ u.

(dale jen ,objednatel” na strané jedné )

Zhotovitel:
podnikatel

Smluvni strany

Obec Kamenice

Ringhofferovo namésti 434/0, Kamenice, 251 68
Ing. Pavel Cermak, starosta

Ing. Jan Jedli¢ka

002 40 273

Ceska spofitelna, a.s.

0420575329/0800

POZIMOS, a.s.,

Zapsano v OR, vedeného Krajskym soudem v Brné, oddil B, vioZka 2

se sidlem:

zastoupeny ve vécech smiuvnich:
zastoupené ve vécech technickych:
IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢ u.:

(déle jen ,,zhotovitel” na Strané druhé)

Zlin, K Pasekam 3663, PSC 76001

Ing. Jiti Havlik, pfedseda predstavenstva
Ing. Radim Babik, vyrobni feditel
000147389

CZ000147389

Komeréni banka, a.s., pobocka Zlin
1116448661/0100

Il. Pfedmét smlouvy a misto plnéni
2.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu této smlouvy:

o splnil zadavaci podminky a akceptuje vSechny podminky vyzvy a zadavaci dokumentace

vefejné zakazky

e provéfil mistni podminky na stavenisti

e nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zéstupci objednatele

o akceptuje pozadavek objednatele, Ze pfizptsobi veskeré ¢innosti danym podminkam

e viechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen

e neshledal vady na objednatelem piedané projektové dokumentaci stavby a jim

zajisténém vykazu vymér

e je seznamen se stavebnim povolenim (slou¢enym tzemnim rozhodnutim a stavebnim
povolenim) vydanym dne 14.6.2016 pod ¢.j. 03547/16/SU povolujicim provadéni dila a
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toto povoleni, s vyznaéenim pravni moci dnem 16.7.2016, pfevzal a zavazuje se dodrZet
v ném uvedené podminky provadeéni stavby

2.2. Zhotovitel rovnéz prohladuje, Ze je piné sezndmen i s ostatnimi podminkami plnéni
zhotovitelovych povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji.

2.3. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij ndklad a
nebezped! dilo uvedené v ¢&l. 2.4, Fadné, véas a ve vzorné kvalité, véetné viech objednatelem
pfipadné pozadovanych zmén dila a jeho soucasti. Objednatel se zavazuje zhotoviteli fadné
provedené dilo zaplatit, a to za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

2.4. Dilem je stavba ,,Navyseni kapacity ZS Kamenice 2. etapa”

Podrobnosti provedeni dila jsou uvedeny v projektové dokumentaci k zadani stavby a ve vykazu
vymér. Vzhledem k tomu, Ze projektova dokumentace definuje celé dilo a PFedmét dila dle této
smlouvy je jen &asti celku definovaném projektovou dokumentaci, tak obé strany rozumi
predmétem dila ty ¢asti, které jsou definované v Privodni zpravé, pfedevsim na stranach 9 a 10,
kde je predmét dila oznacen jako 2. a 3. etapa stavby. Pfedmétem dila neni dodavka technologie
kotelny oznacend v Privodni zpravé jako etapa 4.

2.5. Smiuvni podklady specifikujici pfedmét a provadéni dila jsou nasledujici podklady:
2.5.1. Projektova dokumentace zpracovana v souladu s platnou legislativou spolecnosti

OMEGA project, s.r.o., ICO: 283 77 664 — tato dokumentace byla pfedana jako soucasti
zaddavacich podminek.

2.5.2. Polozkovy rozpocet vypracovany na zakladé slepého Vykazu vymér

2.6. Zhotovitel provéFil zadavaci dokumentaci, vykaz vymér a v pfipadé, Ze by zjistil chybéjici
prace ¢ dodavky nutné k Fadnému a Uplnému provedeni stavby, jejiz zhotoveni je pfedmétem
plnéni dle této smlouvy, zavazuje se o této skutecnosti neprodlené informovat objednatele.

2.7. Dilo bude dodano komplexné, v terminech dle této smlouvy, ve vzorné kvalité a v
technickych parametrech, vlastnostech a standardech dle zadévaci dokumentace a bude
zahrnovat mimo jiné i vechny souvisejici stavebni a projektové prace, zajisténi nezbytnych
povoleni k provedeni dila a nasledné provedeni nutnych zabor(, zafizeni stavenisté, dopravni a
jind opatFeni, bude obsahovat provedeni veskerych ukond a Cinnosti potfebnych k pfipravé,
k vlastnimu provedeni dila, k naslednému uvedeni do fadného provozu a uzivani véetné viech
dodavek, revizi a zkougek, a to za podminek, které upravuje tato smlouva. Zhotovitel zodpovida
po celou dobu realizace dila za dodrZovani bezpecnosti a ochrany zdravi pracovniki {dale jen
BOZP) a pozarni ochrany (dale jen PO) v prostoréch stavenisté.

2.8. Misto pInéni:

Realizace dila bude probihat na adrese Ringhofferova 57, 251 68 Kamenice, parc. ¢. 105/1,
642/119, 642/121, 642/122, 879, k.U. Téptin. Rozsah stavenisté a jeho pfesné vymezeni a
podminky jeho uZivani budou stanoveny v zépise o jeho pfedani a prevzeti.

l11. Cas plnéni dila
3.1. Terminy plnéni dila:

Doba predani a pfevzeti stavenisté: do 7 dnl od podpisu smlouvy — o pfedani a
pievzeti stavenisté bude vyhotoven zépis

Zahajeni provadéni dila: do 5 dnt po pfedani a pfevzeti stavenisté

Dokonceni dila: nejzazsi termin 30.9.2018

Lhdta pro predani a prevzeti dila: nejzazsi termin 30.9.2018

Podatek béhu zarucni Ihdty: Zaruéni |hita zacind béZet dnem predani dila a
predvedeni jeho zplsobilosti slouZit sjednanému
ucelu.




Lhdta pro odstranéni zafizeni viz ¢lanek 7.7. této smlouvy
stavenisté a vyklizeni stavenisté:

Objednatel upozorfiuje, Ze vétsi ¢ast praci v 1.NP nelze provadét v dob& $kolni vyuky.
Déle objednatel upozorfiuje na nutnost pfizplsobit zdsobovéni a provadéni stavby
omezenym pfistupovym cestam a omezenému pfistupu tézké techniky.

Veskeré Cinnosti budou realizovéany tak, aby minimalizovaly dopady na pribéh Skolni
vyuky. Aktivity, které jej svou povahou mohou naruovat (prasnosti, hluénosti, vibracemi
atp.) budou probihat mimo 3kolni vyuku, pfedevim v odpolednich hodindch a mimo
viedni den.

PFilohou této smlouvy o dilo je harmonogram praci, kde jsou vyznaéeny zavazné milniky
pro dokonfeni — kabinetd, spojovaciho krcku, topeni a chlazeni, slaboproudé
elektroinstalace a podlah. Harmonogram déle musi respektovat to, ze gkolni rok 2018
zaina pro ucitele jiz 22.8.2018. S ohledem na toto datum je nezbytny uklid stavenists,
ktery nebude naru3ovat pfipravu na vyuku a od 09/2018 i samotnou vyuku.

Zhotovitel se zavazuje s ohledem na dotaci z MFCR proinvestovat do 30.11.2017
minimalné 2 mil. K¢ véetné DPH.

IV. Cena dila

4.1. Cena za celé fadné provedené a predané dilo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvnimi
stranami jako cena ujednana odkazem na rozpocet (vykaz vymér), ktery je sou&asti smlouvy
podle §2620 Obcanského zakoniku.

Cena je stanovena jako nejvy3e pfipustna na zékladé polozkového rozpoétu (vykazu vymér), ktery
je nedilnou soucasti a pfilohou Smlouvy o dilo. Cena zahrnuje naklady na zafizeni stavenisté,
dopravné inZenyrské opatieni (dale jen ,DIO), dodévku elektfiny, pfip. tepla, vodu, sto¢né,
odvoz a likvidaci odpadd véetné sklddkového, naklady na poufivani stroji a sluieb ai do
skute€ného skonceni dila, naklady na zhotovovani vyrobkd, obstarani a pfepravu véci, zafizeni,
materialu (véetné montazniho materialu napf. v pfipadé technologii), dodavek, naklady na
schvaloyaci fizeni, pojisténi, bankovni garance, dang, cla, poplatky, naklady na provadéni viech
pfislusnych (normami, pfipadné vyhlaskami stanovenych) zkoudek materiald, dilii a predavacich
zkousek, jakoZ i na zkousky prokazujici plnéni normovych hodnot a i jakékoli dalsi vydaje,
potfebné pro realizaci zakazky. ,

Soucasti ceny jsou i naklady na veskerd opatieni zhotovitele, kterd budou nezbytnd pro
provadéni stavby za provozu 3koly a kterd budou z pohledu $koly nezbytna k tomu, aby nebyla
prerusena 3koini vyuka provadénim dila. Soucasti ceny je i zajisténi viech dokladd, které je
zhotovitel povinen zajistit pro uspé3ny pribéh pFejimaciho Fizeni a pfedvedeni funkénosti dila.
4.2. Cena za provedeni dila dle ¢lanku Ii. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy &ini:

Cena bez DPH 22 955 555,00 K¢
DPH 4 820 666,55 K¢
Cena véetné DPH 27 776 221,55 K¢

4.3. Pfipadné zmény a rozsifeni dila budou ocenény dle poloZek z polozkového rozpoétu. Ostatni
poloZky, které nebudou v polozkovém rozpoétu obsazeny, budou ocenény do vy$e maximalné
smérnych cen podle cenové soustavy spole¢nosti URS PRAHA, a.s., platnych ke dni realizace
pfedmétného plnéni, které budou snizené o 10%. Poloiky, které nebudou obsaieny v
polozkovém rozpoctu ani v cenikové soustavé spoleénosti URS PRAHA, a.s., budou ocenény na
zakladé dohody smluvnich stran ve vy$i odpovidajici obvyklé cené. Pfipadné zmény schvaluje
objednatel a dale v souladu s ustanovenim &lanku 13.2. této smlouvy. Uhradu za viceprace Ize po
objednateli ze strany zhotovitele poZadovat jen tehdy, nastanou - li mimoradné nepredvidatelné
okolnosti, které dokonceni dila podstatné ztéZuji a po odsouhlaseni vicepraci objednatelem.
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4.4, Prace, které nebudou oproti projektové dokumentaci provadény, budou ocenény podle
polozkového rozpoctu a budou odecteny z ceny dila véetné pfislusnych specifikaci a pfirazek.

V. Zpusob uhrady ceny a platebni podminky

5.1. Cenadila

Cena dila je cena smluvni a je neménna po celou dobu realizace dila a Ize ji pfekro€it v souvislosti
se zménou danovych (i jinych zakonnych predpist pfimo souvisejicich s predmétem plnéni nebo
za jinych podminek stanovenych v této smlouvé.

5.2. Bankovni zaruka

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 3 pracovnich dnu ode dne uzavieni této smlouvy
predloZi objednateli bankovni zaruku za fadné provedeni dila {tj. Zejména za dodrZeni
smiuvnich podminek, termint pinéni a sankénich ustanoveni) ve vysi 500.000,- K¢ platnou
min. 3 mésice po dokonceni dila dle ¢l. 3 odst. 3.1 této smlouvy. Pravo bankovni zaruky za
fadné provedeni dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel nedodrzi
smluvni podminky, nesplni terminy provadéni dila podle harmonogramu a nezaplati na
vyzvu objednatele splatné sankce podle této smlouvy ze svého, nebo neuhradi objednateli
nebo treti strané zpuUsobenou 3kodu & smluvni pokutu nebo jiny penéZity zavazek,
k némuz je podle této smlouvy povinen. Pied uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami
objednatel pisemné zhotoviteli vySi poZadovaného plnéni z bankovni zaruky vcetné
uvedeni divodu uplatnéni, pokud ani poté do 3 pracovnich dnu zhotovitel nesplni svij
zavazek, je opravnén jej objednatel uplatnit pfimo u banky, kterd zaruku vystavila.
Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zarucni listinu banky ve znéni shodném
s pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vidy nejpozdéji do 7
kalendarnich dnu od jejiho Uplného vycerpani. V pfipadé zmény terminu dokonceni dila
dodatkem ke smlouvé je Zhotovitel povinen do 14 dn( ode dne uzavieni takového
dodatku smlouvy predlozit a piedat novou bankovni zaruku za fadné provedeni dila
s dobou platnosti dle tohoto odstavce.

Ke dni pfedani dokonfeného dila dle ¢l. 3 odst. 3.1 pfedloZi zhotovitel objednateli
bankovni zaruku na kvalitu dila (odpovédnost za vady vcetné skrytych i zaruku za jakost
dila) ve vysi 300.000,- K&. Bankovni zaruka bude vystavena tak, Zze bude v pIné vysi platna
po dobu celého bé&hu Zaruéni doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovni zaruku
uvolni do 10 kalendafnich dnu po uplynuti jeji platnosti a na zakladé pisemné Zadosti
zhotovitele. Pravo z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit
v pfipadech, Ze zhotovitel neodstrani oznamené zarucni vady v souladu se smlouvou nebo
neuhradi objednateli nebo trfeti strané smluvni pokutu nebo Skodu zplisobenou
v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penéZity zavazek, k némuZ bude podle
smlouvy povinen apod. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vysi poZadovaného plnéni ze strany banky véetné uvedeni ddvodu
uplatnéni, pokud ani poté do 3 pracovnich dnl zhotovitel nesplni svij zavazek, je
opravnén jej objednatel uplatnit pfimo u banky, kterd zaruku vystavila. Zhotovitel je
povinen dorucit objednateli novou zarudni listinu ve znéni shodném s predchozi zarucni
listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vidy nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od jejiho
Uplného vylerpani.

Doklad o sloZeni bankovni zaruky{hotovosti) predioZi zhotovitel objednateli nejpozdéji ke
dni ptedani dila.

5.2.4.V pfipadé, Ze nebude doklad o slozeni bankovni zaruky predloZen nejpozdéji ke dni pfedani

5.2.5.

dila, je Objednatel opravnén dilo nepfevazit.

Bankovni zaruku objednatel uvolni zhotoviteli ke dni ukonéeni zaruéni lhity dle ¢lanku 9
odst. 9.1. Po uplynuti zaruc¢ni doby 60 mésicl bude zaruka uvolnéna.



5.2.6. Pokud po dobu zaruéni lhity zhotovitel neodstrani ve Ihitach dle této smlouvy, jakoukoliv
reklamovanou vadu je objednatel opravnén k jejimu odstranéni vyuZit plnéni tfeti osobou
a naklady na odstranéni vady uhradit z poskytnuté zaruky. Odstranéni vad tfeti osobou
vtomto pfipadé nemd dopad na zaruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy
zhotovitelem.

5.3. Vyuctovani (fakturace)

U&tovani zakazky bude probihat formou faktury — dariového dokladu (déle jen faktura) vystavené
zhotovitelem 1 x mésicné, a to na zakladé skutecné provedenych praci, se splatnosti kazdé
zdil¢ich faktur 30 dni od data jejiho predani objednateli. VyuUc¢tovani musi byt pisemné
odsouhlaseno technickym dozorem stavebnika (TDS), jinak fakturu neni povinen objednatel
zhotoviteli proplatit. To neplati pro pfipad bezdlivodného odepfeni odsouhlaseni vyuctovani ze
strany TDS.

Po provedeni dila a jeho pfevzeti objednatelem vystavi zhotovitel zadvére¢nou fakturu.

5.4. NaleZitosti faktur

Ugetni doklady budou adresovany na objednavatele a budou mit nélefitosti podle pfisluinych
danovych predpis(, tzn. zejména:

e oznaceni ucetniho dokladu - faktury a jeji Cislo

e nazev a sidlo zhotovitele

e nazev a sidlo objednatele

e bankovni spojeni zhotovitele a objednatele

o I a DIC zhotovitele a objednatele

o piedmét smlouvy (nazev a ¢. stavby)

o cenu dila, fakturovanou ¢astku bez DPH a pfilohy

e datum zdanitelného pInéni a datum splatnosti

e razitko a podpis zhotovitele

e Udaj, kdy bylo vyuétovani odsouhlaseno TDS

e piiloha — rozpocet fakturované casti stavby s procentuelnim plnénim jednotlivych

poloZek.

Nebude-li mit faktura pfislusné néleZitosti, je objednatel opravnén ji vratit, aniz by bézela Ihdta
splatnosti. Pfed odeslanim k proplaceni je zhotovitel povinen pfedloZit fakturu k potvrzeni TDS a
objednateli! :

Lhdta splatnosti viech fadné vyuctovanych pohledavek za odvedené dilo ¢ini 30 dnd od doruceni
faktury objednateli.

VI. Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

6.1. Veskeré komponenty a materidly, které neodpovidaji standardim uvedenym v zadavaci
dokumentaci i zmény oproti Projektové dokumentaci, mlZe zhotovitel pouiit pouze po
pissmném odsouhlaseni zastupcem autorského dozoru stavebnika, TDS a objednatele
samotného. Objednatel deklaruje, Ze nepfipusti nizsi standart, nei uvedeny v zadavaci
dokumentaci, coZ zhotovitel bere na védomi.

6.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne predani stavenisté do dne predani a prevzeti stavby
stavebni denik s podrobnymi dennimi informacemi o postupu stavby, ktery bude spifovat
veskeré ndleZitosti ufedniho dokladu a bude uloZen tak, aby byl pFistupny obéma stranam a
pFipadné kontrolnim organim.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila priib&zné v kazdé fazi jeho provadéni.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodriuje
pfislusna ustanoveni smlouvy, je opravnén poZadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé

Ny



vadnym provadénim dila a dilo provddél Fadnym zptisobem. V pfipadé, Ze zhotovitel zavady
neodstrani ani v dodate¢né stanovené pfimérené Ihité, jde o podstatné porudeni smluvni
povinnosti za strany zhotovitele a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit. Dilo ¢i ¢asti dila,
které vykazuji prokazatelny nesoulad se zadavaci dokumentaci ¢i s pokyny objednatele a zmény
dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu objednatele, neni objednatel povinen
zhotoviteli uhradit.

6.3. Zhotovitel je povinen udriovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zékonem o odpadech.

6.4. Zhotovitel je povinen na svoje naklady neprodlené odstrafiovat vedkerd zneli&téni a
poskozeni komunikaci, okolnich prostor (v&etné travnikd a zelené), ke kterym dojde €innosti
zhotovitele.

6.5. Zhotovitel odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté a
zabezpeti, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelt pohybujicich se po stavenisti, byly
vybaveny ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat veskeré
hygienické predpisy a podminky ochrany Zivotniho prostiedi, zejména nafizeni vlady &. 272/2011
Sb. o ochrané zdravi pred nepFiznivymi Géinky hluku a vibraci.

6.6. Vznikne-li v dasledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli $koda, je zhotovitel
povinen tuto Skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat p¥i provadéni pfedmétu dila s
naleZitou odbornou pé¢i a podle pokynii objednatele. V pfipadé nevhodnosti pokynd
objednatele nebo jim predanych podklad( je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynt €i jim
pfedanych podkladii objednatele pisemné upozornit. Zhotovitel ma pravo poZadovat, aby
objednatel, pokud na svych pokynech trva nebo vyslovné poZaduje, aby bylo postupovéano podle
jim poskytnutych podkladii, které zhotovitel povaZuje za nevhodné, dal svlj pokyn v pisemné
formé. Pokud objednatel na prokazatelné uvedeném {(pisemné) pokynu trva, neni zhotovitel
povinen pfipadnou 3kodu vzniklou spinénim nesprivného pokynu nebo pouiitim chybného
podkladu uhradit.

6.7. Ke kontrole zakryvanych praci pfedloZi zhotovitel doklady o jakosti materiali (dle zak.
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na wyrobky v platném znéni a dle nafizeni vlady
163/2002 Sb.) poutZitych pro zakryvané prace.

V pfipadé, Ze by zakrytim praci doslo k znepfistupnéni jinych &asti stavby (dila) a znemoZnéni
jejich budouci kontroly, vyzve zhotovitel zastupce objednatele, TDS a autorsky dozor ke kontrole
a predloZi ke kontrole zakryvanych praci zastupci objednatele dokumenty tykajici se téchto &asti
dila, a to pred jejich zakrytim. Objednatel je povinen na pisemnou vyzvu, kterd musi byt
zhotovitelem dorucena objednateli nejméné 3 dny predem (pied piedpokladanym zakrytim),
podat vyjadFeni zépisem do stavebniho deniku, nejpozdéji do 48 hod. od vyzvy. Pokud tak
zhotovitel neucini, miZe objednatel poZadovat odkryti jiz ukondené &asti praci. NevyjadFi-li se
objednatel k jejich pouZiti v uvedené Ihité do stavebniho deniku, je zhotovitel opravnén tyto
materialy pouZit a prace provést.

6.8. PInéni zhotovitele, které vykazuje v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim bez vlivu na cenu a termin.

6.9. V pribéhu provadéni dila budou konény pravidelné kontrolni dny a to minimalné 1 x za dva
tydny. Kontrolni dny dle tohoto &ldnku budou svolény objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou
povinni se, v rdmci plnéni dle této smlouvy jich zi€astnit. Zapisy z kontrolnich dn(i (KD) zajistuje
TDS ¢islovanym zapisem z KD a stévaji se nedilnymi pfilohami stavebniho deniku.

0O

Zavéry z kontrolnich dn(i jsou pro obé& strany zavazné, nemohou viak zménit ustanoveni této
smlouvy. VeSkeré zmény, oboustranné& odsouhlasené oproti schvalené a predané zadavaci
dokumentaci, budou evidovany v priib&hu stavby zménovymi listy.

Objednatel mé pravo svolavat mimotadné kontrolni dny podle potieby a zhotovitel je povinen se
jich zucastnit.




6.10. Zhotovitel pfi provadéni vySe uvedenych stavebnich praci bude dodrzovat nafizeni viady ¢.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi dc¢inky hluku a vibraci.

6.11. Zhotovitel je povinen zabezpedit zafizeni stavenisté, a to v souladu s jeho potfebami, v
souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dalSimi poZadavky objednatele.

6.12. Zhotovitel je povinen pfi podpisu této smlouvy pfedloZit objednateli pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem bude pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli a
tfetim osobam, a to ve vysi min. 15 mil. K¢. Tato pojistna smlouva musi byt platna po celou dobu
pinéni dila. V pfipadé, Ze zhotovitel pojistnou smlouvu nepiedlozi, pozméni, i pojistna smlouva
zanikne, ma objednatel pravo tuto smlouvu nepodepsat ¢i od této smlouvy odstoupit.

VII. Pfedavani a prejimani praci
7.1. Zavazek zhotovitele provést dilo je spinén jeho dokoncenim, pfedvedenim zplsobilosti dila
ke sjednanému tcelu a protokolarnim prevzetim pfedmétu dila objednatelem. Dilo se povaZuje
za dokoné&ené, bylo-li provedeno v poZadovaném rozsahu, bez zjevnych vad a nedodélkd, je
provozuschopné a s vlastnostmi pfedepsanymi v zadavaci dokumentaci. K prevzeti dila vyzve
zhotovitel objednatele alespoii 24 hodin pfedem.

7.2. O piedani a prevzeti dokonéeného dila bude zhotovitelem sepsan zapis formou predavaciho
protokolu, ktery bude obsahovat zejména:

o |dentifikani Udaje o dile i jeho &asti

e Zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ¢asti

e Pfipadnou dohodu o slevé z ceny

e Soupis pripadnych vad a nedodélkd a terminy jejich odstranéni

e Stavebni denik

e Soupis pfedavanych dokladl, dokumentace, revizi a zkousek, které budou v samostatné
priloze.

7.3. Soucasti zavazku dle ¢l. II. této smlouvy je dale zkompletované predani:

7.3.1. dokumentace skute¢ného provedeni dila véetné soupisu provedenych zmén a

“odchylek od odsouhlasené zadavaci dokumentace a soufasné geometricky plan
potvrzeny katastrem nemovitosti, ktery zahrnuje aktualni stav véech budov na pozemcich
$koly po dokonceni dila, jako podklad pro vklad do KN.

7.3.2. kompletni vychozi revize a zkousky

7.3.3. doklady prokazujici splnéni technickych poZadavk( na pouzité materidly a vyrobky
dle zdkona ¢&. 22/1997 Sh. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni a
nafizeni vlady 163/2002 Sb., v platném znéni

7.3.4. kopie platnych zaruénich listl s identifikaci {oznaceni material( a vyrobku)

Ve bude pfedano ve 4 pfehlednych kompletnich slozkach s podrobnym soupisem viech dokladd
pozadovanych stavebnim Ufadem, platnymi zékony a pfislusnymi vyhlaskami. Veskeré podklady
budou pfedany i v elektronické podobé ve formatu pdf, polozky dle bodu 7.3.1. pak také
v otevienych formatech (txt, xIs, dwg)

7.4. V pfipadé pievzeti dila s drobnymi vadami a nedodélky, které nebrani bezpeénému uZivani
(ve smyslu zavéru posouzeni tohoto stavu TDS), budou v zépise o predani a prevzeti dila uvedeny
terminy jejich odstranéni, resp. Uplného dokonéeni dila. Nespinéni téchto termind podléha
sankcim dle ustanoveni bodu 10.3. této smlouvy o dilo.

7.5. Jestlize objednatel odmitne dilo prFevzit, sepisi obé strany zapis, v némZ uvedou sva
stanoviska a jejich odtivodnéni a dohodnou nahradni termin predani.
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Objednatel nema pravo odmitnout pFevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobg

ani ve spojeni s jingmi nebrani u¥ivani stavby funkcné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym

zpisobem neomezuji.

7.6. Po odstranéni vad a nedodélkd, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho st prevzit,

opakuje se pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je moZné sepsat k

pivodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, 7e dilo nebo jeho &ast pfejima a

protokol o pfedani a pfevzeti dila je uzavien podepsanim dodatku k pvodnimu zapisu. ‘

7.7.V den predani a pFevzeti dokonéeného dila objednatelem (bez vad a nedodélkd), zhotovitel
odstrani zafizeni staveniité a vyklidi stavenisté a pfedd ho objednateli, o ¢em? bude
v pfedavacim protokolu zapis. Za vyklizené staveniité se povaiuje stavenisté upravené na
naklady zhotovitele do stavu dle prisluiné zadavaci dokumentace. Neni-li v zadavaci
dokumentaci uréeno, pak do stavu plvodniho. Pokud bude dilo prevzato s drobnymi vadami
nebo nedodélky, odstrani zhotovitel zafizeni stavenisté a vyklidi stavenisté v poslednf den Ihdity
pro odstranéni drobnych vad a nedod&lIkd.

VIIl. Nebezpeéi $kody na véci, vlastnické prévo k zhotovovanému dilu
8.1. Zhotovitel nese od doby pfedani staveni$té do doby pfedani dila objednateli nebezpeéi
Skody:

8.1.1. na dile a v3ech jeho zhotovovanych a upravovanych ¢astech;
8,1.2. na plochéch, inZenyrskych sitich a cizich zafizenich v dotenych prostorach
staveni$té a to ode dne jejich prevzeti zhotovitelem do doby pFedani dila, pokud v
jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak;
8.1.3. na majetku, zdravi a pravech tfetich osob vzniklych v souvislosti s provadénim
pifedmétu dila;
8.1.4. na objektu specifikovaném v &. 2.4. této smlouvy, pokud vznik Skody je v
souvislosti s provadénim predmétu dila nebo je zplsobeny zaméstnanci ¢
spolupracujicimi subjekty zhotovitele;
8.1.5. na ostatnich pfilehlych objektech a pozemcich.
8.2. Zhotovitel nese té? do doby navriceni stavenigté objednateli nebezpeci $kody vyvolané
vécmi jim opatiovanymi k provedeni dila, které se z dGvodu svoji povahy nemohou stat soug4sti
zhotovovaného dila, nebo které jsou pouZivany k provedeni dila a nestdvaji se jeho soucasti, jimz
jsou zejména: i
8.2.1. pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné k provedeni dila (leSeni,
podpérné konstrukce atp.)
8.2.2, zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru

8.2.3. ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pFislusnou
dokumentaci a touto smlouvou, a to jak vii¢i objednateli, tak vici tetim osobam.,

8.3. Pfedani a prevzeti dila ¢ stavenits nema vliv na odpovédnost za $kodu podle obecné
zavaznych predpist, jako? i $kodu zplisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porugenim
zavazku zhotovitele.

8.4. Smluvni strany se dohodly, e viastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych &asti i
soucasti je od po¢atku objednatel.

8.5. Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem pFedany zhotoviteli a nestaly se sougasti
dila, zGstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlstivd osobou opravnénou k jejich
zpétnému pFevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli do 5 dng na jeho vyzvu, nejpozdéji
viak k datu pfedani a prevzeti dila jako celku, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné
spotfeboval k naplnéni swych zavazk( ze smlouvy nebo které jsou nutné a potfebné pro Fadné
ukonceni dila.




8.6. Zhotovitel odpovida za po$kozeni stavajicich inZzenyrskych siti a cizich zafizeni nachazejicich
se v prostoru predaného staveni$té do doby navraceni stavenisté objednateli dle této smlouvy a
zpUsobené ¢innosti i ne€innosti zhotovitele na objektu a pozemcich v prostoru stavenisté.

IX. Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady

9.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v zadavaci dokumentaci (véetné
jejich zmén a doplikd), v technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji,
rovnéz vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy a to po dobu 60 mésicu (stavebni éast) a 24
mésich (technologické ¢asti) od predani dila (zaruéni doba) objednatelem bez vad a nedodélku.

9.2. Zhotovitel zodpovida za vhodnost pouZitych materidlt. Materialy, kompletacni prvky a
zafizeni, které zhotovitel hodla pouZit, na finalni upravu stavby, musi byt pfed jejich dodavkou
predlozeny k pisemnému odsouhlaseni autorskému dozoru stavebnika a TDS. Nevyjadfi-li se
objednatel k jejich pouZiti do 5 pracovnich dnll od prokazatelného doruceni navrhu zhotovitelem,
ma se zato, Ze s jejich pouZitim souhlasi. Zhotovitel se zavazuje pfi realizaci stavby pouZit takové
materidly, které nebudou v horSim kvalitativnim a estetickém standardu nez materialy vyuzité pfi
realizaci 1.etavy dostavby skoly (ve 2 a 3 NP.)

9.3. Pripadné vzniklé Skody pfi provadéni praci vinou zhotovitele odstrani zhotovitel na vlastni
naklady.

9.4. Vady dila i prava ze zaruky za jakost vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednatel (nebo
jeho opravnény zastupce} u zhotovitele pisemné, pficemZ v reklamaci vadu popiSe a uvede
poZadovany zplsob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén poZadovat odstranéni vady
opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to moZné, je opravnén pozadovat odstranéni vady
nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim).

9.5. Zhotovitel je povinen zahajit bezplatné odstrafiovani reklamované vady neprodlené a
odstranit ji v co nejkratdim mozném terminu, nejpozdéji viak do S dnli ode dne doruceni
pisemné reklamace, je-li to technicky a technologicky moiné, jinak do data dohodnutého
smluvnimi stranami. Nedohodnou-li se smluvni strany, bude vada odstranéna do 10 dni ode dne
doruceni pisemné reklamace.

9.6. lestlize zhotovitel neodstrani vady ve lhitéch uvedenych v odst. 9.5. tohoto ¢lanku je
objednatel opravnén provést tyto prace sim nebo jejich provedenim povéfit jinou osobu nebo
jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i neupiné funkéni &ast dila. Takto vzniklé
naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dn( ode dne doruceni faktury —
dafiového dokladu. '

Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani za jeho jednotlivé ¢asti.

9.7. Jestlize se v pribéhu zarucni doby néktera cast dila ukaze jako vadna nebo nedosahne
poZadovanych parametrd ¢i funkci, bude zhotovitelem na Zidost objednatele bezplatné
opravena nebo vyménéna a objednatelem prokazatelné znovu prevzata.

9.8. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dot¢ena prava objednatele na uhrazeni smluvni
pokuty a nahradu Skody souvisejici s vadnym pinénim.

X. Smluvni pokuty

10.1. V ptipadé prodleni zhotovitele s predanim dila objednateli (zhotovitel je povinen dilo
predat objednateli nejpozdéji ve l|hité uvedené v¢l. 3.1) je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kaidy den prodleni. V ptipadé prodleni
zhotovitele s pfedanim &asti dila objednateli, ozna¢eného v harmonogramu jako milnik (uvedené
v ¢l. 3.1 a v pfiloze této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K¢ za kazdy den prodieni.

10.2. V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim staveni$té je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.




10.3. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim drobnych vad nebo nedodélkd je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni a za kazdou
drobnou vadu nebo nedodélek, aZ do doby jejich odstranéni.

10.4. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim zaruénich vad je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kaZdy den prodleni a za kazdou vadu, a# do doby
jejich odstranéni, pfipadné do doby dhrady faktury dle ¢lanku IX. odst. 9.6. této smlouvy.

10.5. Splatnost smluvnich pokut je 14 dnti od doruéeni faktury, a to na zakladé faktury vystavené
objednatelem.

10.6. Sjednanim, uplatnénim nebo zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty podle této smlouvy neni
dotlené pravo objednatele na nihradu 3kody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se
smluvni pokuta vztahuje. Nahradu Skody muZe objednatel viéi zhotoviteli vymahat v plném
rozsahu samostatné a bez ohledu na smluvni pokutu. Smluvni pokuta se do nahrady $kody
nezapocitava.

10.7. Smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na pfedmét této smlouvy a charakter dila souhlasi s
vy3i smluvnich pokut a povaZuji je za pfiméFené.

10.8. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel mé& zdjem na provedeni dila dle této smlouvy
pouze za situace, kdy cena dila bude z ¢asti financovana pomoci dotace. Z toho divodu je ze
strany objednatele kladen mimoradny diraz na véasné predani dila. Pokud by nasledkem
prodleni zhotovitele s pfedanim dila nastala kterékoliv z nize uvedenych skute¢nosti:

- objednateli nebude vyplacena dotace nebo jeji ¢ast,

- objednatel bude povinen vratit dotaci nebo jeji ¢ast,

- objednatel bude povinen provést odvod za poruseni rozpoctové kazné,
uhradi zhotovitel objednateli vzniklou $kodu.

Xl. Odstoupeni od smlouvy

11.1. Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, je-li vici zhotoviteli zahajeno
insolven¢ni fizeni nebo v pfipadé zamitnuti insolvenéniho navrhu viéi zhotoviteli pro nedostatek
majetku.

11.2. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pFipadé podstatného poruseni smluvni
povinnosti ze strany zhotovitele. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o néms zhotovitel jiz
pfi uzavieni smlouvy védél nebo musel védét, 7e by objednatel smlouvu neuzavrel, pokud by
toto porudeni pfedvidal. Za podstatné poruseni smluvni povinnosti ze strany zhotovitele se
povaZuje zejména, nastane-li kterakoliv z niZe uvedenych skuteénosti:

- pokud zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalit&, a to i pfes pisemné upozornéni ze
strany objednatele,

- pokud zhotovitel pouzivé pfi zhotoveni dila materialy prokazateln& nizké kvality, a to i pfes
pisemné upozornéni ze strany objednatele,

- pokud se zhotovitel ocitne v prodleni s pfedanim dila,
- pokud se zhotovitel ocitne v prodleni s pfevzetim stavenists,
- pokud zhotovitel vstoupi do likvidace,

- pokud zhotovitel opakované nedbé pokyn( objednatele pro provadéni ptedmétu dila, piestoze
na dlsledek nedbani pokynt byl pfedtim pisemné upozornén,

jakoZ i v pfipadé dal3ich skutecnosti, které jsou v této smlouvé oznacené jako podstatné porugeni
smluvni povinnosti zhotovitele, ale i v jinych pfipadech, jedna-li se o takové porueni povinnosti,
o némi zhotovitel jiz pfi uzavieni smlouvy védél nebo musel védét, 7e by objednatel smlouvu
neuzavrel, pokud by toto poruseni pfedvidal.
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11.3. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, pravo odstoupit od smlouvy nemé ta
strana, ktera se neplnéni nebo podstatného porudeni smlouvy dopustila, tcinky odstoupeni
nastavaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

11.4. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveni$té a vyklidit
zafizeni staveni$té nejpozdéji do 7 dnui od Ucinnosti odstoupeni.
11.5. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy z(stava v platnosti
ustanoveni této smlouvy uvedené v él. VIII., IX., X. a odst. 13.5. .

11.6. Objednatel se zavazuje pievzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokoncené dodavky do 7 dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém predani a
pfevzeti bude pofizen zhotovitelem zapis s naleZitostmi protokolu o piedéni a pFevzeti dila, bude
v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pFipadé odstoupeni od smlouvy i
u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, misto jejich odstranéni.

11.7. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy, v pfipadé&, Ze mu nebude poskytnuta dotace na
uhradu ceny nebo &sti ceny dila, a to bez jakychkoliv sankci. Zhotovitel ma pravo na dhradu jiz
zhotovené ¢asti dila.

Xil. Dalsi ujednani

12.1. Je-li k plnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tfeba ¢init pravni jednani jménem
objednatele, objednatel je povinen udélit zhotoviteli pisemnou plnou moc, kterou se zhotovitel
zavazuje pfijmout a jednat dle ni osobné.

12.2. Prava a povinnosti stran vyplyvajici ze smlouvy pfechazi v plném rozsahu na jejich pravni
nastupce.

12.3. Zhotovitel bere na védomi, Ze veskeré informace, skute¢nosti, veskera dokumentace,
tykajici se dila je pfedmétem obchodniho tajemstvi objednatele a tento je povaiuje za divérné
ve smyslu ustanoveni § 504 Obcanského zdkoniku. Vyjimku tvofi informace vyzidané tietimi
osobami, jejich opravnéni vyplyva z pfisludnych pravnich predpist. Zhotovitel bere na védomi
vefejnopravni charakter objednatele s tim, Ze souhlasi se zveFejnénim smiuvnich a obchodnich
podminek obsaZenych v této smlouvé v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z pislunych obecné
zavaznych pravnich pfedpisd, zejména zakona ¢ 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k
informacim a zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach.

12.4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy stava podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢&.
320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakont (zdkon o
finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisti, osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu
finanéni kontroly provadéné v souvislosti s ihradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych vydaijt.

12.5. V pfipadé, ze v priibéhu realizace dojde ke zméné subdodavatele, jeho? prostiednictvim
zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, musi i novy subdodavatel doloZit splnéni
kvalifikace ve stejném rozsahu jako ptvodni poddodavatel, a to pFed zapocetim jeho praci na
zakazce.

12.6. Zhotovitel se zavazuje k soudinnosti pfi vedeni a pribéiné aktualizaci seznamu viech
subdodavatell véetné vy3e jejich podilu na akci.

12.7. V souladu s ustanovenim zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach, TDS
nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

12.8. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel nebude postupovat pohledavky vyplyvajici z této
smlouvy dalsim subjektdm.

12.9. Objednatel si vyhrazuje pravo posunout nebo odloZit termin zahdjeni realizace dila nebo
provadét zmény harmonogramu s ohledem a v zavislosti na disponibilnich prostfedcich pro
financovani dila. Objednatel je opravnén z ddvodu nedostatku financnich prostfedk(i zmensit
rozsah dila, ¢&i dilo pFerusit nebo zcela ukonéit pred jeho dokonéenim. V pfipadé, ze objednatel
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bude nucen z davodu nedostatku finanénich prostiedki tato préva pouzit, nenalesi zhotoviteli
vici objednateli #4dné finanéni ani jiné naroky plynouci ze Zmenseni dila, jeho posunuti,
pferuseni nebo pfedeasného ukon&eni.

13.4. Tato smlouva je sepséna ve tfech identickych stejnopisech s platnosti originalu, z nichz
zhotovitel obdrii jedno a objednatel dvé vyhotoveni.

13.5. Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdéleni, slouéeni, jakékoliv jiné
preméné nebo pfevoduy prav na dcefiné a Jiné spole¢nosti byl pravni néstupce zavazin stejné
jako smluvni strana této smlouvy a aby v takovém pfipadé nedoslo ke zkraceni prav druhé

smluvni strany.

13.6. Tato smlouva je platnd a ucinna dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, Smluvni
strany potvrzuji, e si tuto smlouvy pied jejim podpisem precetly, porozumeély jejimu obsahu,
uzaviraji ji svobodné. Na dikaz toho pfipojuji opravnéni zastupci obou smiluvnich stran své nize
uvedené podpisy.

13.7. Tato smiouva byla schvalena radou Obce Kamenice dne 19.10.2017, ¢islo usneseni 3 a to na
zakladé radou obce Fadné vyhlasené a vyhodnocené vefejné soutéie.

Ptilohy
1. Harmonogram, 2. Polozkovy rozpocet, 3. Seznam subdodavatelq, 4. Pojistnd smlouva

V Kamenici dne: & . 47, 2oy Ve Zling dne: =8 -11- 2017

F“‘:::——;Cjﬂ_____ =

za objednatele za zhotovitele

AT L)

POZIMOS, a.s.
K Pasekdm 3663

760 01 Ziin
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