



Soupis objektů s DPH

**Stavba: 17-207-2-000 - PD D11 KM 0,0 - 8,0 VÝMĚNA VOZOVKOVÝCH VRSTEV -
AKTUALIZACE PDPS**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady			-----
020	Příprava území			-----
101	Hlavní trasa km 0,000 - 7,780			-----
110	Větve křižovatky D11 a D0 v km - 1,150 - 0,000			-----
130	Odpočívka vpravo			-----
131	Odpočívka vlevo			-----
170	Provizorní úpravy komunikace			-----
180	Přechodné dopravní značení během realizace stavby			-----
190.1	Svislé a vodorovné dopravní značení			-----
190.2	Portály pro dopravní značky			-----
190.3	Proměnné dopravní značení			-----
201	Oprava dálničního mostu ev. č. D11-001..3			-----
202	Oprava dálničního mostu ev. č. D11-004..1,2			-----
203	Oprava dálničního mostu ev. č. D11-006..1,2			-----
204	Oprava dálničního mostu ev. č. D11-007..3			-----
250	Oprava zárubní zdi vpravo			-----
301	Oprava kanalizace hlavní trasy			-----
330	Oprava kanalizace odpočívek			-----
430	Přeložka VO v km 0,150			-----
491	Systém DIS-SOS - kabelové vedení			-----
492	Systém DIS-SOS - hlásky			-----
493	Systém DIS-SOS - šachty a prostupy			-----
494	Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely			-----
495	Systém DIS-SOS - meteostanice			-----
496	Systém DIS-SOS - automatické sčítače dopravy			-----
497	Systém DIS-SOS - kamerový dohled			-----
498	Systém DIS-SOS - optické kabely ŘSD			-----
801	Vegetační úpravy			-----

Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové dokumentace.
Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi.