

<b>VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 4. 12. 2017</b>
---

**ZADAVATEL:** Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Sídlem: Česká 64, 370 21 České Budějovice

Jednající: Mgr. Antonín Sekyrka

IČO: 60075775

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„Stavební úpravy na snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia České Budějovice, Česká 64“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci (tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

**Informace č. 1:**

Tuto informaci zadavatel poskytuje bez předchozí žádosti dodavatele. Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace upravil v příloze rozpočtu – Okna text u položek č. 2, 12 a 21. Odkazy na označení výrobní dokumentace a množství zůstává u těchto položek nezměněno. Dále byl změněn text i množství u položky č. 33.

**Původní soubor „Příloha č. 2 - Soupis prací.xlsx“ zveřejněný na profilu zadavatele dne 16. 11. 2017 byl nahrazen novým souborem: „Příloha č. 2 - Soupis prací - aktualizace 4.12.2017.xlsx“.**

Ostatní soubory uveřejněné na profilu zadavatele dne 16. 11. 2016 zůstávají v platnosti.

**Příloha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 ze dne 4. 12. 2017:**

- **Upravená příloha č. 2 zadávací dokumentace**  
Název souboru: „Příloha č. 2 - Soupis prací - aktualizace 4.12.2017.xlsx“