

Soupis prací a doby plnění

AKCE : VFN Praha - Odstranění havarijního stavu areálového kanalizačního vedení

DATUM:

ZHOTOVITEL -

pol.	název			Cena Kč
1.	ZRN - základní rozpočtové náklady			0,00
1.1	Projektová dokumentace			0,00
1.1.1	Přípravné a průzkumné práce			0,00
1.1.2	Dodavatelská projektová dokumentace			0,00
1.2	Provedení stavby			0,00
1.2.1	Realizace Stavby			0,00
1.2.2	Dokumentace skutečného provedení stavby			0,00
1.2.3	Zřízení a odstranění zařízení staveniště			0,00
2.	VRN - vedlejší rozpočtové náklady			0,00
2.1	Územní vlivy	0%	0,00	0,00
2.2	Provozní vlivy	0%	0,00	0,00
3.	Celkem bez DPH			0,00
4.	DPH	21%	0,00	0,00
5.	Celkem včetně DPH			0,00
6.	Doba plnění veřejné zakázky			
			<i>počet dnů celkem:</i>	0
6. 1	Projektová dokumentace		<i>počet dnů:</i>	0
6. 2	Provedení stavby		<i>počet dnů:</i>	0

Soupis Prací

VFN Praha - Odstranění havarijního stavu areálového kanalizačního vedení

Veškeré práce a dodávky, pokud není uvedeno jinak, jsou uvažovány jako kompletní dodávka včetně přesunu hmot, přípravných a dokončovacích prací.

PČ	Popis	Cena celkem [CZK]
	ZRN - základní rozpočtové náklady	0,00
1.1	Projektová dokumentace	0,00
1. 1. 1	Přípravné práce	0,00
	<i>veškeré druhy průzkumů a zaměření v rozsahu nutném pro provedení díla</i>	
1. 1. 2	Dodavatelská Projektová dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	0,00
	<i>vyhotovená v rozsahu dle Vyhl. Č. 499/2006 Sb. , a dále doplněná o veškeré další údaje a podrobnosti nutné pro provedení díla včetně všech montážních, konstrukčních a dilenských výkresů, technologických postupů, dokumentace dočasných a pomocných zařízení, technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí atd.</i>	
1. 2	Provedení stavby	0,00
1. 2. 1	Realizace Stavby	0,00
	<i>provedení dočasných opatření pro zajištění provozu areálu po dobu provádění prací statické zajištění opěrné zdi při provádění prací i po jejich ukončení obnova plné průtočnosti kanalizační stoky v rozsahu původního profilu především v místě mezi revizní šachtou RŠ6 a stokou DN 300 v ulici Na Hrádku obnova stávající revizní šachty RŠ7 se současným zbudováním spadiště obnova nepřístupné RŠ4 nebo zřízení nové náhradní RŠ zajištění stoky proti působení vnějších vlivů, převážně od zatížení opěrnou stěnou veškeré další práce a činnosti nutné pro provedení díla</i>	
1. 2. 3	Dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení	0,00
1. 2. 2	Zřízení a odstranění staveniště	0,00