
Zakázka:

Revitalizace budovy muzea východních Čech
Popis Cena

SO: Muzeum

01_: Okna a vitráže

091: Sanace PSV
RS08f: Tmelení spár mezi oknem a cihelným parapetem

RS08g: Oplechování vnějších parapetů oken

092: Restaurátorské práce
RS25: Vitráže skládané do olověné osnovy

RS26: Vitráže vsazené do mosazných profilů

7901: Výplně otvorů - okna
79011: Sanace RS21 a RS22 - okna kat. A + kat. B

79012: Sanace RS21 a RS22 - dřevěné parapety

79015: Sanace RS30a - kryty radiátorů

79016: Sanace RS20 - repase kování oken

M 21: Slaboproud
M 21.03: PZTS - stávající magnetické kontakty na oknech ve fasádě

02_: Výmalba

009: Ostatní konstrukce a práce
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

090: Sanace HSV
RS02.1: Náhrada dožilých sanačních omítek - stěny

RS02.2: Náhrada dožilých sanačních omítek - strop

RS11: Odstranění solných výkvětů na povrchu zdiva v lapidáriu

091: Sanace PSV
784S: Malby

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot
099.: Přesun hmot HSV

03_: Restaurování kašny, rampy, schodiště a soch

005: Komunikace
M 100: Obnovy povrchů

090: Sanace HSV
RS01: Vyrovnání prohlubní v dlažbě komunikace

RS04a.1: Sanace a obnova spár mezi pískovcovými kvádry - koruna

RS04a.2: Sanace a obnova spár mezi pískovcovými kvádry - zábradlí

RS04b: Sanace žulových obrubníků okolo kašny a na rampě

RS05: Obnova spárování hlavního vnějšího schodiště

RS09: Sanace dna kašny

RS23a: Spárování skleněných tvárnic (luxfery)

RS24: Náhrada cihelné vyzdívky zábradelní zdi před kašnou

RS40: Sanace kamenné zábradelní zdi

092: Restaurátorské práce
RS09b: Obnova těla kašny

RS16: Obnova trůnů soch

RS17: Obnova soch

RS18: Obnova konstrukce pod alegorickou sochou Průmyslu

790: Výrobky
767: Konstrukce zámečnické

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot
099.: Přesun hmot HSV

M 01: Přípravné a ostatní práce
M 001: Napojovací body ZTI

M 003: Stavební příprava pro technologickou šachtu

M 02: Technologie kašny
M 02.1: Technologická zařízení - dodávka a montáž

M 02.2: Nerezové prvky - dodávka a montáž

M 02.3: Instalační materiál - dodávka  a montáž

M 02.4: Zkoušky, doprava, ostatní

M 22.7: Elektroinstalace - instalační materiál / kašna

M 22.8: Elektroinstalace - ostatní práce / kašna
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04_: Opatření - vlhkost - výměník EOP

001: Zemní práce
001.: Zemní práce

002: Základy
0021: Úprava podloží a základové spáry

003: Svislé konstrukce
0031: Zdi podpěrné a volné

0034: Stěny a příčky

006: Úpravy povrchu
SH02: Podlaha ve výměníku

009: Ostatní konstrukce a práce
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

0096: Bourání konstrukcí

9010: Demontáže

090: Sanace HSV
RS02.1: Náhrada dožilých sanačních omítek - stěny

RS02.2: Náhrada dožilých sanačních omítek - strop

RS02.3: Lokální opravy suterénního zdiva - pod přizdívkou

RS02.4: Lokální opravy suterénního zdiva - zdivo angl.dvorků

790: Výrobky
767: Konstrukce zámečnické

780: Výrobky kamenické

799: Ostatní výrobky

7901: Výplně otvorů - okna
79017: Nová okna

7902: Výplně otvorů - dveře
79023: Nové dveře

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot
099.: Přesun hmot HSV

M 03: Technologie výměníkové stanice
M 03.1: Technologie výměníkové stanice

M 22: Silnoproudé elektroinstalace
M 22.01: Elektroinstalační materiál - Rozváděče

M 22.02: Umělé osvětlení vč. řízení

M 22.03: Elektroinstalační materiál

M 22.04: Kabely

M 22.05: Ostatní náklady

05_: Terasa u  kupole

009: Ostatní konstrukce a práce
9011: Rozebrání podlahy a zpětná pokládka

9012: Přesklení světlíku

091: Sanace PSV
RS31: Nová povrchová úprava zámečnických prvků

762: Konstrukce tesařské
SH01: Dřevěná podlaha v kupoli

790: Výrobky
767: Konstrukce zámečnické

799: Ostatní výrobky

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot
099.: Přesun hmot HSV

M 22: Silnoproudé elektroinstalace
M 22.06: Hromosvod - přeložka na terase v 5.NP

06_: Nová expozice v suterénu

006: Úpravy povrchu
0063: Podlahy a podlahové konstrukce

009: Ostatní konstrukce a práce
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

0096: Bourání konstrukcí

090: Sanace HSV
RS02.1: Náhrada dožilých sanačních omítek - stěny

RS02.2: Náhrada dožilých sanačních omítek - strop

763: Konstrukce montované
7631: Konstrukce montované - sádrokartonové

790: Výrobky
799: Ostatní výrobky
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999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot
099.: Přesun hmot HSV

M 21: Slaboproud
M 21.01: PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém

M 21.02: PZTS - instalační materiál

M 21.04: CCTV - kamerový systém

M 21.05: CCTV - instalační materiál

M 21.06: SK - strukturovaná kabeláž

M 21.07: SK - strukturovaná kabeláž - instalační materiál

M 21.08: AV - audiovideo

M 21.09: AV - audiovideo - instalační materiál

M 21.10: Související práce a činnosti

M 22: Silnoproudé elektroinstalace
M 22.01: Elektroinstalační materiál - Rozváděče

M 22.02: Umělé osvětlení vč. řízení

M 22.03: Elektroinstalační materiál

M 22.04: Kabely

M 22.05: Ostatní náklady

M 24: Vzduchotechnika
M 24.01: Větrání expozice

M 24.02: Ostatní

07_: Vnější plášť

009: Ostatní konstrukce a práce
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy

090: Sanace HSV
00: Společné pro sanaci obvodového pláště

RS03: Sanace a obnova pískovcového obkladu rizalitů se sochami

RS04a.1: Sanace a obnova spár mezi pískovcovými kvádry - koruna

RS06: Obnova těsnících profilů a hmot v anglických dvorcích

RS08e.1: Sanace atik - omítané plochy

RS10: Sanace poškozených ploch lícového zdiva

RS12: Meziokenní pilíř jižního rizalitu

RS13: Sanace trhlin v parapetech průčelí 3.NP

RS14: Obnova poškozených omítek nejvyšších nadpraží

RS15: Sanace uvolněných cihel koruny komína

RS19: Sanace kamenných prvků v parteru

RS23b: Výměna poškozené skleněné tvárnice

RS28: Sanace praskliny ve světlíku

RS37a: Sanace omítkových ploch - strukturované omítky

RS37b: Obnova omítkových ploch nad hlavním vstupem-  práce prováděna pod dozorem restaurátora s příslušnou licencí MK

RS37c: Sanace ostatních omítkových ploch a zdiva anglických dvorků

RS39a: Sanace parapetů, ostění a ploch zdiva z glazovaných tvarovek - exteriér

RS39b: Sanace říms z glazovaných tvarovek - exteriér

091: Sanace PSV
RS07: Obnova olověného oplechování

RS08a: Obnova klempířských prvků na atikách

RS08b: Obnova oplechování říms

RS08c: Obnova krycích lišt u odtokových žlabů

RS08d: Obnova spáry mezi zdivem kopule a krycí lištou

RS08e.2: Sanace atik - žlab

RS31: Nová povrchová úprava zámečnických prvků

092: Restaurátorské práce
RS27: Obnova zlacení nápisu Museum

RS38: Restaurátorská obnova keramického obložení

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot
099.: Přesun hmot HSV

08_: Dveře interiérové

091: Sanace PSV
RS30b: Nová povrchová úprava truhlářských prvků - ostatní prvky

7902: Výplně otvorů - dveře
79021: Sanace RS29a a 29b - interiérové dveře

79022: Sanace RS29c - repase kování dveří

09_: Zámečnické konstrukce - mříže, nátěry

091: Sanace PSV
RS31: Nová povrchová úprava zámečnických prvků
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VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN: VRN

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce

V02: Příprava staveniště
V02.: Příprava staveniště

V03: Zařízení staveniště
V03.: Zařízení staveniště

V04: Inženýrská činnost
V04.: Inženýrská činnost

V05: Finanční náklady
V05.: Finanční náklady

V09: Ostatní náklady
V09.: Ostatní náklady

Celkem (bez DPH) –

DPH 21% –

Celkem (včetně DPH) –
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cenová soustava

SO: Muzeum –

01_: Okna a vitráže –

091: Sanace PSV –

RS08f: Tmelení spár mezi oknem a cihelným parapetem –

1. SP RS-08f Vyplnění spáry tmelem mezi rámem okna a cihelným parapetem m 197,3 – 197,3 – vlastní

RS08g: Oplechování vnějších parapetů oken –

2. SP 201 A  (TO_32).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletové, poznámka: nová okapnička, 

výměna plechového parapetu

m 2,0 – 2,0 – vlastní

3. SP 201 B  (TO_32).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletové, poznámka: výměna 

oplechování u celého prvku - (dveře+boční panely), výměna prahu

m 2,0 – 2,0 – vlastní

4. SP 201 C  (TO_32).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletové, poznámka: nová okapnička,, 

výměna plechového - parapetu

m 2,0 – 2,0 – vlastní

5. SP 206a  (TO_36).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletové, poznámka: výměna 

plechového parapetu

m 2,0 – 2,0 – vlastní

6. SP 301 A  (TO_43).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletové, poznámka: výměna 

plechového parapetu 2x

m 2,0 – 2,0 – vlastní

7. SP 301 B  (TO_43).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletové, poznámka: výměna 

plechového parapetu 2x

m 2,0 – 2,0 – vlastní

8. SP 301 C  (TO_43).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletové, poznámka: výměna 

plechového parapetu 2x

m 2,0 – 2,0 – vlastní

9. SP 303 A - F  (TO_44).3 Obnova klempířského prvku pro okno jednoduché, poznámka: výměna 

plechového parapetu

m 8,76 – 8,76 – vlastní

10. SP 407 A  (TO_46).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletové, poznámka: výměna okapnice,  

výměna plechového - parapetu

m 1,5 – 1,5 – vlastní

11. SP 407 B  (TO_47).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletové, poznámka: výměna 

plechového parapetu

m 2,2 – 2,2 – vlastní

12. SP 407 C  (TD_55).3 Obnova klempířského prvku pro okno špaletové, poznámka: výměna 

plechového parapetu

m 1,5 – 1,5 – vlastní

092: Restaurátorské práce –

RS25: Vitráže skládané do olověné osnovy –

13. SP RS25.01 Restaurátorský záměr na základě Restaurátorského průzkumu kus 1,0 – 1,0 – vlastní

14. SP RS25.02 Oprava dle zpracovaného Restaurátorského průzkumu a návrhu na 

restaurování vitrážních výplní oken na - vnějším plášti objektu Muzea v Hradci 

Králové

m2 144,6 – 144,6 – vlastní

RS26: Vitráže vsazené do mosazných profilů –

15. SP RS26.01 Restaurátorský záměr na základě Restaurátorského průzkumu kus 1,0 – 1,0 – vlastní

16. SP RS26.02 Oprava dle zpracovaného Restaurátorského průzkumu a návrhu na 

restaurování vitrážních výplní oken na - vnějším plášti objektu Muzea v Hradci 

Králové

m2 96,0 – 96,0 – vlastní

7901: Výplně otvorů - okna –

79011: Sanace RS21 a RS22 - okna kat. A + kat. B –

17. SP 003 A  (TO_21) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 3,20  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

18. SP 003 B  (TO_21) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 3,20  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní
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19. SP 003 C  (TO_20) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 3,20  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

20. SP 003 D  (TO_20) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 3,20  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

21. SP 003 E  (TO_20) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 3,20  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

22. SP 003 F  (TO_20) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 3,20  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

23. SP 003 G  (TO_20) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 3,20  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

24. SP 003 H  (TO_20) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 3,20  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

25. SP 003 I  (TO_19) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 3,20  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

26. SP 003 J  (TO_19) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 3,20  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

27. SP 003 K  (TO_19) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 3,20  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

28. SP 003 L  (TO_19) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 3,20  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

29. SP 003 M  (TO_19) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 3,20  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

30. SP 003 N  (TO_19) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 3,20  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

31. SP 005 (TO_22) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,50 x 2,05  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

32. SP 011 (TO_23) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,05  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

33. SP 012 (TO_23) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,05  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

34. SP 017 (TO_23) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,05  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

35. SP 018 (TO_24) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,05  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

36. SP 025 (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,10  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

37. SP 026 (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,10  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

38. SP 028 A  (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,10  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

39. SP 028 B  (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,10  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

40. SP 033 A  (TO_26) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,10 x 2,25  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

41. SP 033 B  (TO_26) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,10 x 2,25  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

42. SP 033 C  (TO_26) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,10 x 2,25  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

43. SP 033 D  (TO_26) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,10 x 2,25  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

44. SP 033 E  (TO_26) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,10 x 2,25  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

45. SP 033 F  (TO_26) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,10 x 2,25  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

46. SP 035 (TO_27) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,10 x 2,25  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

47. SP 038 (TO_28) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,80 x 2,55  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

48. SP 039 A  (TO_30) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,60 x 2,40  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní
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49. SP 039 B  (TO_30) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,60 x 2,40  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

50. SP 039 C  (TO_29) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,20 x 2,60  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

51. SP 040 A  (TO_30) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,60 x 2,40  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

52. SP 040 B  (TO_30) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,60 x 2,40  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

53. SP 041 A  (TO_31) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 2,40  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

54. SP 041 B  (TO_31) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 2,40  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

55. SP 042 A  (TO_31) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 2,40  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

56. SP 042 B  (TO_31) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 2,40  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

57. SP 042 C  (TO_31) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 2,40  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

58. SP 042 D  (TO_31) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 2,40  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

59. SP 043 A  (TO_31) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 2,40  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

60. SP 043 B  (TO_31) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 2,40  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

61. SP 043 C  (TO_31) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 2,40  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

62. SP 043 D  (TO_31) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 2,40  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

63. SP 102 A  (TO_1) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

64. SP 102 B  (TO_1) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

65. SP 103 A  (TO_2) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

66. SP 103 B  (TO_2) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

67. SP 104 A  (TO_3) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

68. SP 104 B  (TO_3) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

69. SP 104 C  (TO_3) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

70. SP 104 D  (TO_3) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

71. SP 104 E  (TO_3) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

72. SP 104 F  (TO_3) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

73. SP 105 (TO_4) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,00 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

74. SP 106 A  (TO_5) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 3,00  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

75. SP 106 B  (TO_5) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 3,00  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

76. SP 106 C  (TO_5) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 3,00  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

77. SP 106 D  (TO_5) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 3,00  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

78. SP 106 E  (TO_5) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 3,00  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní
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79. SP 106 F  (TO_5) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 3,00  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

80. SP 109 A  (TO_7) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 2,30 x 2,20  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

81. SP 109 B  (TO_7) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 2,30 x 2,20  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

82. SP 109 C  (TO_6) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 2,30 x 2,20  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

83. SP 110 (TO_8) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 1,60  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

84. SP 112 (TO_8) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 1,60  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

85. SP 113 (TO_8) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 1,60  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

86. SP 114 A  (TO_8) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 1,60  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

87. SP 114 B  (TO_8) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 1,60  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

88. SP 116 (TO_8) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 1,60  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

89. SP 119 A  (TO_9) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

90. SP 119 B  (TO_9) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

91. SP 119 C  (TO_9) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

92. SP 119 D  (TO_9) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

93. SP 119 E  (TO_9) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

94. SP 119 F  (TO_9) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

95. SP 120 A  (TO_10) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

96. SP 120 B  (TO_10) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

97. SP 122 A  (TO_12) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,00 x 3,05  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

98. SP 122 B  (TO_12) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,00 x 3,05  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

99. SP 122 C  (TO_12) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,00 x 3,05  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

100. SP 122 D  (TO_12) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,00 x 3,05  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

101. SP 122 F (TO_11) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,15 x 3,05  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

102. SP 122 G  (TO_11) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,15 x 3,05  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

103. SP 122 H  (TO_11) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,15 x 3,05  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

104. SP 123 A  (TO_13) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

105. SP 123 B  (TO_13) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

106. SP 124 A  (TO_14) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

107. SP 124 B  (TO_14) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

108. SP 124 C  (TO_15) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní
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109. SP 124 D  (TO_15) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

110. SP 125 A  (TO_16) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

111. SP 125 B  (TO_16) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

112. SP 126 A  (TO_16) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

113. SP 126 B  (TO_16) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,20 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

114. SP 129 A  (TO_18) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

115. SP 129 B  (TO_18) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

116. SP 201 A  (TO_32) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,00 x 3,70  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

117. SP 201 B  (TO_32) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,00 x 4,60  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

118. SP 201 C  (TO_32) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,00 x 3,70  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

119. SP 202 (TO_33) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

120. SP 204 A  (TO_34) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,50 x 3,45  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

121. SP 204 B  (TO_34) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,50 x 3,45  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

122. SP 204 C  (TO_34) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,50 x 3,45  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

123. SP 205 A  (TO_35) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,35 x 2,40  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

124. SP 205 B  (TO_35) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,35 x 2,40  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

125. SP 205 C  (TO_35) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,35 x 2,40  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

126. SP 206a  (TO_36) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,00 x 1,25  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

127. SP 206b  (TO_37) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,00 x 1,75  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

128. SP 208 (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

129. SP 209 (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

130. SP 210 A  (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

131. SP 210 B  (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

132. SP 210 C  (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

133. SP 212 (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

134. SP 213 A  (TO_39) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

135. SP 213 B  (TO_40) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

136. SP 213 C  (TO_39) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

137. SP 213 D  (TO_40) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

138. SP 213 E  (TO_40) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní
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139. SP 213 F  (TO_39) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

140. SP 213 G  (TO_40) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

141. SP 213 H  (TO_40) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

142. SP 213a A  (TO_38) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

143. SP 213a B  (TO_38) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

144. SP 215 A  (TO_41) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,00 x 3,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

145. SP 215 B  (TO_41) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,00 x 3,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

146. SP 215 C  (TO_41) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,00 x 3,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

147. SP 215 D  (TO_41) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,00 x 3,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

148. SP 215 E  (TO_42) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,15 x 3,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

149. SP 215 F  (TO_42) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,15 x 3,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

150. SP 215 G  (TO_42) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,15 x 3,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

151. SP 301 A  (TO_43) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,00 x 3,80  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

152. SP 301 B  (TO_43) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,00 x 3,80  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

153. SP 301 C  (TO_43) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,00 x 3,80  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

154. SP 302 (TO_33) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

155. SP 303 A - F  (TO_44) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,46 x 1,74 [m],  návrh sanace 

A

kus 6,0 – 6,0 – vlastní

156. SP 306 A  (TO_45) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,35 x 4,20  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

157. SP 306 B  (TO_45) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,35 x 4,20  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

158. SP 306 C  (TO_45) okno jednoduché, přibližný rozměr ostění š x v - 1,35 x 4,20  [m],  návrh 

sanace A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

159. SP 309 (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

160. SP 310 (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

161. SP 311 (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

162. SP 312 A  (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

163. SP 312 B  (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

164. SP 314 (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

165. SP 315 A  (TO_40) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

166. SP 315 B  (TO_40) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

167. SP 315 C  (TO_40) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

168. SP 315 D  (TO_40) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

www.euroCALC.cz 10 z 98 16.1.2018



169. SP 315 E  (TO_40) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

170. SP 315 F  (TO_40) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

171. SP 315 G  (TO_40) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

172. SP 315 H  (TO_40) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

173. SP 315a A  (TO_38) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

174. SP 315a B  (TO_38) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,40 x 2,50  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

175. SP 403 (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

176. SP 404 (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

177. SP 407 A  (TO_46) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,50 x 2,05  [m],  návrh sanace 

B

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

178. SP 407 B  (TO_47) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 2,20 x 2,05  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

179. SP 407 C  (TD_55) okno špaletové, přibližný rozměr ostění š x v - 1,50 x 2,60  [m],  návrh sanace 

A

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

180. SP 407 D  (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

181. SP 407 E  (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

182. SP 407 F  (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

183. SP 407 G  (TO_25) okno zdvojené, přibližný rozměr ostění š x v - 0,60 x 2,05  [m],  návrh sanace A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

79012: Sanace RS21 a RS22 - dřevěné parapety –

184. SP 011 (TO_23).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,2 – 1,2 – vlastní

185. SP 012 (TO_23).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,2 – 1,2 – vlastní

186. SP 017 (TO_23).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,2 – 1,2 – vlastní

187. SP 018 (TO_24).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,2 – 1,2 – vlastní

188. SP 033 A  (TO_26).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,1 – 1,1 – vlastní

189. SP 033 B  (TO_26).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,1 – 1,1 – vlastní

190. SP 033 C  (TO_26).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,1 – 1,1 – vlastní

191. SP 033 D  (TO_26).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,1 – 1,1 – vlastní

192. SP 033 E  (TO_26).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,1 – 1,1 – vlastní

193. SP 033 F  (TO_26).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,1 – 1,1 – vlastní

194. SP 035 (TO_27).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,1 – 1,1 – vlastní

195. SP 038 (TO_28).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 2,8 – 2,8 – vlastní

196. SP 039 C  (TO_29).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 2,2 – 2,2 – vlastní

197. SP 040 A  (TO_30).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,6 – 1,6 – vlastní

198. SP 040 B  (TO_30).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,6 – 1,6 – vlastní

199. SP 041 A  (TO_31).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,0 – 1,0 – vlastní

200. SP 041 B  (TO_31).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,0 – 1,0 – vlastní

201. SP 042 A  (TO_31).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,0 – 1,0 – vlastní

202. SP 042 B  (TO_31).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,0 – 1,0 – vlastní

203. SP 042 C  (TO_31).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,0 – 1,0 – vlastní

204. SP 042 D  (TO_31).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,0 – 1,0 – vlastní

205. SP 043 A  (TO_31).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,0 – 1,0 – vlastní

206. SP 043 B  (TO_31).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,0 – 1,0 – vlastní

207. SP 043 C  (TO_31).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,0 – 1,0 – vlastní

208. SP 043 D  (TO_31).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,0 – 1,0 – vlastní

209. SP 103 A  (TO_2).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,2 – 1,2 – vlastní

210. SP 103 B  (TO_2).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,2 – 1,2 – vlastní
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211. SP 104 A  (TO_3).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,2 – 1,2 – vlastní

212. SP 104 B  (TO_3).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,2 – 1,2 – vlastní

213. SP 104 C  (TO_3).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,2 – 1,2 – vlastní

214. SP 104 D  (TO_3).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,2 – 1,2 – vlastní

215. SP 104 E  (TO_3).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,2 – 1,2 – vlastní

216. SP 104 F  (TO_3).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,2 – 1,2 – vlastní

217. SP 105 (TO_4).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,0 – 1,0 – vlastní

218. SP 119 A  (TO_9).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,2 – 1,2 – vlastní

219. SP 119 B  (TO_9).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,2 – 1,2 – vlastní

220. SP 119 C  (TO_9).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,2 – 1,2 – vlastní

221. SP 119 D  (TO_9).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,2 – 1,2 – vlastní

222. SP 119 E  (TO_9).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,2 – 1,2 – vlastní

223. SP 119 F  (TO_9).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,2 – 1,2 – vlastní

224. SP 120 A  (TO_10).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,4 – 1,4 – vlastní

225. SP 120 B  (TO_10).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,4 – 1,4 – vlastní

226. SP 129 A  (TO_18).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 0,6 – 0,6 – vlastní

227. SP 129 B  (TO_18).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 0,6 – 0,6 – vlastní

228. SP 202 (TO_33).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 2,4 – 2,4 – vlastní

229. SP 204 A  (TO_34).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 2,5 – 2,5 – vlastní

230. SP 204 B  (TO_34).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 2,5 – 2,5 – vlastní

231. SP 204 C  (TO_34).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 2,5 – 2,5 – vlastní

232. SP 206a  (TO_36).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 2,0 – 2,0 – vlastní

233. SP 206b  (TO_37).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 2,0 – 2,0 – vlastní

234. SP 208 (TO_25).2 Dřevěný parapet pro okno zdvojene´ m 0,6 – 0,6 – vlastní

235. SP 213a A  (TO_38).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,4 – 1,4 – vlastní

236. SP 213a B  (TO_38).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,4 – 1,4 – vlastní

237. SP 215 A  (TO_41).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 2,0 – 2,0 – vlastní

238. SP 215 B  (TO_41).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 2,0 – 2,0 – vlastní

239. SP 215 C  (TO_41).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 2,0 – 2,0 – vlastní

240. SP 215 D  (TO_41).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 2,0 – 2,0 – vlastní

241. SP 215 E  (TO_42).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,15 – 1,15 – vlastní

242. SP 215 F  (TO_42).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,15 – 1,15 – vlastní

243. SP 215 G  (TO_42).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,15 – 1,15 – vlastní

244. SP 301 C  (TO_43).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 2,0 – 2,0 – vlastní

245. SP 303 A - F  (TO_44).2 Dřevěný parapet pro okno jednoduché m 1,46 – 1,46 – vlastní

246. SP 315a A  (TO_38).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,4 – 1,4 – vlastní

247. SP 315a B  (TO_38).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,4 – 1,4 – vlastní

248. SP 407 A  (TO_46).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 1,5 – 1,5 – vlastní

249. SP 407 B  (TO_47).2 Dřevěný parapet pro okno špaletové m 2,2 – 2,2 – vlastní

79015: Sanace RS30a - kryty radiátorů –

250. SP 102 A  (TO_1).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 0,6 – 0,6 – vlastní

251. SP 102 B  (TO_1).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 0,6 – 0,6 – vlastní

252. SP 103 A  (TO_2).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 1,2 – 1,2 – vlastní

253. SP 103 B  (TO_2).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 1,2 – 1,2 – vlastní

254. SP 105 (TO_4).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 0,5 – 0,5 – vlastní

255. SP 124 A  (TO_14).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 1,56 – 1,56 – vlastní

256. SP 124 B  (TO_14).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 1,56 – 1,56 – vlastní

257. SP 124 C  (TO_15).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 1,56 – 1,56 – vlastní

258. SP 124 D  (TO_15).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 1,56 – 1,56 – vlastní

259. SP 129 A  (TO_18).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 0,6 – 0,6 – vlastní

260. SP 129 B  (TO_18).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 0,6 – 0,6 – vlastní

261. SP 213 A  (TO_39).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 – 3,12 – vlastní

262. SP 213 B  (TO_40).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 – 3,12 – vlastní

263. SP 213 C  (TO_39).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 – 3,12 – vlastní

264. SP 213 D  (TO_40).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 – 3,12 – vlastní

265. SP 213 E  (TO_40).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 – 3,12 – vlastní
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266. SP 213 F  (TO_39).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 – 3,12 – vlastní

267. SP 213 G  (TO_40).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 – 3,12 – vlastní

268. SP 213 H  (TO_40).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 – 3,12 – vlastní

269. SP 213a A  (TO_38).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 1,82 – 1,82 – vlastní

270. SP 213a B  (TO_38).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 1,82 – 1,82 – vlastní

271. SP 215 A  (TO_41).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 2,86 – 2,86 – vlastní

272. SP 215 B  (TO_41).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 2,86 – 2,86 – vlastní

273. SP 215 C  (TO_41).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 2,86 – 2,86 – vlastní

274. SP 215 D  (TO_41).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 2,86 – 2,86 – vlastní

275. SP 215 E  (TO_42).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 0,46 – 0,46 – vlastní

276. SP 215 F  (TO_42).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 0,46 – 0,46 – vlastní

277. SP 215 G  (TO_42).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 0,46 – 0,46 – vlastní

278. SP 315 A  (TO_40).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 – 3,12 – vlastní

279. SP 315 B  (TO_40).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 – 3,12 – vlastní

280. SP 315 C  (TO_40).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 – 3,12 – vlastní

281. SP 315 D  (TO_40).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 – 3,12 – vlastní

282. SP 315 E  (TO_40).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 – 3,12 – vlastní

283. SP 315 F  (TO_40).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 – 3,12 – vlastní

284. SP 315 G  (TO_40).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 – 3,12 – vlastní

285. SP 315 H  (TO_40).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 3,12 – 3,12 – vlastní

286. SP 315a A  (TO_38).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 1,82 – 1,82 – vlastní

287. SP 315a B  (TO_38).1 sanace RS 30 - kryt topení pod okno špaletové m2 1,82 – 1,82 – vlastní

79016: Sanace RS20 - repase kování oken –

288. SP RS20-79016.01 Repase madélek kus 116,0 – 116,0 – vlastní

289. SP RS20-79016.02 Repase kliček kus 1 817,0 – 1 817,0 – vlastní

290. SP RS20-79016.03 Repase záskočnků ú nárazníků kus 329,0 – 329,0 – vlastní

291. SP RS20-79016.04 Repase závěsů kus 2 862,0 – 2 862,0 – vlastní

292. SP RS20-79016.05 Repase mechanismu "kiefer" kus 46,0 – 46,0 – vlastní

M 21: Slaboproud –

M 21.03: PZTS - stávající magnetické kontakty na oknech ve fasádě –

293. SP M 21-74 Odpojení a demontáž stávajících magnetických kontaktů na oknech ve fasádě 

objektu, které se budou - demontovat a restaurovat (podronosti viz PD PZTS a 

PD stavební části dokumentace). Práce budou / probíhat po etapách.

hod 220,0 – 220,0 – vlastní

294. SP M 21-75 Opětovné zapojení a montáž stávajících magnetických kontaktů do oknech ve 

fasádě objektu. Práce - budou probíhat po etapách.

hod 300,0 – 300,0 – vlastní

295. SP M 21-76 Kontrola stavu a funkčnosti demontované techniky, ošetření a dočasné 

uskladnění.

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

296. SP M 21-77 Úprava stávající kabeláže související s demontáží a opětovnou montáží 

magnetických kontaktů v oknech

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

297. SP M 21-78 Instalace úpravy stávající kabeláže související s demontáží a opětovnou 

montáží magnetických - kontaktů v oknech

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

298. SP M 21-79 Ochrana stávající kabeláže v místech demontáže oken. kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

299. SP M 21-80 Montáž - Ochrana stávající kabeláže v místech demontáže oken kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

300. SP M 21-81 Nový magnetický kontakt na okno - komplet sestava včetně příslušenství, 

náhrada za poškozený/vadný - stávající kus

ks 30,0 – 30,0 – vlastní

301. SP M 21-82 Montáž ks 30,0 – 30,0 – vlastní

302. SP M 21-83 Propojovací příslušenství pro opětovné připojení prvků do PZTS, vyvažovací 

odpory atd.

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

303. SP M 21-84 Montáž - propojovací příslušenství komplet kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

304. SP M 21-85 Instalační příslušenství pro instalaci magnetických kontaktů do oken, včetně 

přizpůsobení dané - instalaci

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

305. SP M 21-86 Instalace, kompletní sestava kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

306. SP M 21-87 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

307. SP M 21-88 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní
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308. SP M 21-89 Oživení, etapovité dělení hod 16,0 – 16,0 – vlastní

309. SP M 21-90 Programování a nastavení a průběžné aplikační programátorské práce a 

úprava přenosu na PCO

hod 50,0 – 50,0 – vlastní

02_: Výmalba –

009: Ostatní konstrukce a práce –

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy –

310. SP 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 

kg/m2 v do 10 m

m3 750,0 – 750,0 – URS -  I.pol. 2017

311. SP 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za 

první a ZKD den použití

m3 750,0 2 900,00 22 500,0 – URS -  I.pol. 2017

312. SP 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 

kg/m2 v do 10 m

m3 750,0 – 750,0 – URS -  I.pol. 2017

313. SP 949101112DTo Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 5,0 

m zatížení do 150 kg/m2

m2 3 469,95 – 3 469,95 – odvozeno z URS

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb –

314. SP X4 Odstrojení objektu před prováděním maleb / s uskladněním hodnotných všech 

odstrojovaných prvků

hod 400,0 – 400,0 – vlastní

315. SP 952902031DT Čištění dřevěného obkladu m2 176,75 – 176,75 – vlastní

316. SP X41 Zpětná instalace prvků / včetně propojení se systémy TZB hod 500,0 – 500,0 – vlastní

317. SP 952902032DT Očištění cihelného režného zdiva m2 568,29 – 568,29 – vlastní

318. SP 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 3 469,95 – 3 469,95 – vlastní

090: Sanace HSV –

RS02.1: Náhrada dožilých sanačních omítek - stěny –

319. SP 612821012DT1 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - 

stěna

m2 40,07 – 40,07 – vlastní

320. SP 784211901R Výmalba vhodná na sanační omítku / stěna m2 40,07 – 40,07 – vlastní

321. SP 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu 

do 100 %

m2 40,07 – 40,07 – URS -  I.pol. 2017

322. SP 978023411R Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového - do hloubky 3 cm - stěny m2 40,07 – 40,07 – odvozeno z URS

RS02.2: Náhrada dožilých sanačních omítek - strop –

323. SP 612821012DT2 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - 

strop

m2 6,27 – 6,27 – vlastní

324. SP 784211901R1 Výmalba vhodná na sanační omítku / strop m2 6,27 – 6,27 – vlastní

325. SP 978011191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 

100 %

m2 6,27 – 6,27 – URS -  I.pol. 2017

326. SP 978023411R2 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového - do hloubky 3 cm - strop m2 6,27 – 6,27 – odvozeno z URS

RS11: Odstranění solných výkvětů na povrchu zdiva v lapidáriu –

327. SP 938902199R Odstranění solných výkvětů na povrchu zdiva v lapidáriu m2 25,0 – 25,0 – vlastní

091: Sanace PSV –

784S: Malby –

328. SP RS32a. Výmalba nereliéfních povrchů stěn – bílá m2 4 404,6 – 4 404,6 – vlastní

329. SP RS32b. Výmalba nereliéfních povrchů stropů - bílá m2 2 631,0 – 2 631,0 – vlastní

330. SP RS33. Výmalba nereliéfních povrchů stěn - barevná m2 1 866,45 – 1 866,45 – vlastní
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331. SP RS34a. Výmalba reliéfních povrchů stěn - pod dozorem restaurátora m2 949,26 – 949,26 – vlastní

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

332. SP RS34b. Výmalba reliéfních povrchů stropů - pod dozorem restaurátora m2 786,85 – 786,85 – vlastní

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

333. SP RS35. Výmalba kupole mč. 301 - pod dozorem restaurátora m2 210,35 – 210,35 – vlastní

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

334. SP RS36. Výmalba barevná reliéfy - pod dozorem restaurátora m2 81,0 – 81,0 – vlastní

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 
Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost restaurátora. 

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot –

099.: Přesun hmot HSV –

335. SP 997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 2,805 – 2,805 – URS -  I.pol. 2017

336. SP 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 2,805 – 2,805 – URS -  I.pol. 2017

337. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 

celkem do 30 km

t 2,805 2 800,00 81,345 – URS -  I.pol. 2017

338. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,805 – 2,805 – URS -  I.pol. 2017

339. SP 998018003. Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 2,48 – 2,48 – URS -  I.pol. 2017

03_: Restaurování kašny, rampy, schodiště a soch –

005: Komunikace –

M 100: Obnovy povrchů –

340. SP M 01.4.1 Úprava terénu po ukončení stavebních prací / obnova povrchu chodníku m2 24,0 – 24,0 – vlastní

341. SP M 01.4.2 Úprava terénu po ukončení stavebních prací / obnova povrchu komunikace m2 20,0 – 20,0 – vlastní

342. SP M 01.4.3 Úprava terénu po ukončení stavebních prací / obnova povrchu zeleně / 

rekultivace trávníku a keřů

m2 19,0 – 19,0 – vlastní

343. SP M 01.4.4 Úprava terénu po ukončení stavebních prací / obnova povrchu zeleně / 

květinový záhon

m2 23,0 – 23,0 – vlastní

090: Sanace HSV –

RS01: Vyrovnání prohlubní v dlažbě komunikace –

344. SP 113106051R Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek do lože z kameniva plochy m2 76,0 – 76,0 – odvozeno z URS

345. SP 564221112DTo Doplnění a vyrovnání pískového lože  - tl. 90 mm m2 76,0 – 76,0 – odvozeno z URS

346. SP 572212111R Vyspravení prohlubní v komunikacích - doplnění a vyrovnání pískového lože m3 15,2 – 15,2 – odvozeno z URS

76,00*0,20 15,2

–

347. SP 572370111R Vyspravení krytu komunikací dlažbou velkou do lože z kameniva - použití 

původních kostek - zpětná pokládka očištěných dlažebních kostek

m2 76,0 – 76,0 – odvozeno z URS

348. H 58380159 Kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá - předpoklad doplnění 

20% / vydatnost 2,4 m2/ t (1 m2 = 0,42 t)

t 6,384 – 6,384 – URS -  I.pol. 2017

76,00*0,42*0,20 6,384

–
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349. SP 979071011 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem 

těženým

m2 76,0 – 76,0 – URS -  I.pol. 2017

RS04a.1: Sanace a obnova spár mezi pískovcovými kvádry - koruna –

350. SP 985131311DTo Očištění povrchu (suchým způsobem) povrchu pískovcových kvádrů m2 12,3 – 12,3 – odvozeno z URS

351. SP 985142113DTo Vyčištění spár a odstranění nesoudržných částí spárovací malty - (suchým 

způsobem) a vyfoukání vzduchem / malé formáty

m2 12,3 – 12,3 – odvozeno z URS

352. SP 985232113DTo Obnova spárování hydrofobizovanou měkkou vápennou maltou s 

metakaolinem / malé formáty

m2 12,3 – 12,3 – odvozeno z URS

353. SP 985311111DTo Lokální doplnění umělým kamenem a patinace - předpoklad v rozsahu 10% m2 12,3 - 90,00 1,23 – odvozeno z URS

354. SP 985324009_DT Kontrola okapových drážek s případnou obnovou m2 12,3 – 12,3 – vlastní

355. SP 985324111DT Hydrofobizace kamene - popř. biocidní ochrana v místech stávajícího růstu řas 

a mechu

m2 12,3 – 12,3 – vlastní

RS04a.2: Sanace a obnova spár mezi pískovcovými kvádry - zábradlí –

356. SP 985131311DTo Očištění povrchu (suchým způsobem) povrchu pískovcových kvádrů m2 117,0 – 117,0 – odvozeno z URS

357. SP 985142114DTo Vyčištění spár a odstranění nesoudržných částí spárovací malty - (suchým 

způsobem) a vyfoukání vzduchem / velké formáty

m2 117,0 – 117,0 – odvozeno z URS

358. SP 985232114DTo Obnova spárování hydrofobizovanou měkkou vápennou maltou s 

metakaolinem / velké formáty

m2 117,0 – 117,0 – odvozeno z URS

359. SP 985311111DTo Lokální doplnění umělým kamenem a patinace - předpoklad v rozsahu 10% m2 117,0 – 117,0 – odvozeno z URS

360. SP 985324009_DT Kontrola okapových drážek s případnou obnovou m2 117,0 – 117,0 – vlastní

361. SP 985324111DT Hydrofobizace kamene - popř. biocidní ochrana v místech stávajícího růstu řas 

a mechu

m2 117,0 – 117,0 – vlastní

RS04b: Sanace žulových obrubníků okolo kašny a na rampě –

362. SP 113202111DTo Opatrné rozebrání obrubníků m 58,0 – 58,0 – odvozeno z URS

363. SP 916241213DTo Osazení obrubníku kamenného do lože z betonu prostého s vyrovnáním m 58,0 – 58,0 – odvozeno z URS

364. SP 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 58,0 – 58,0 – URS -  I.pol. 2017

RS05: Obnova spárování hlavního vnějšího schodiště –

365. SP 599142111DTo Vyčištění spár a odsranění nesoudržných částí spárovací malty (suchým 

způsobem)

m 51,48 – 51,48 – odvozeno z URS

366. SP 974041111DTo Oprava spárování schodišťových stupňů hydrofobizovanou vápenocementovou 

maltou

m 51,48 – 51,48 – odvozeno z URS

RS09: Sanace dna kašny –

367. H 28342R001 Výpusť s uzávěrem - litinová kus 1,0 – 1,0 – vlastní

368. SP 623631001DTo Spárování hydroizolační hmotou vnějších podlah z cihel m2 41,1 – 41,1 – odvozeno z URS

369. SP 631311214 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. 

C 25/30

m3 2,055 – 2,055 – URS -  I.pol. 2017

41,10*0,05 2,055

–

370. SP 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 

vložením výztuže

m3 2,05 – 2,05 – URS -  I.pol. 2017

371. SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,144 – 0,144 – URS -  I.pol. 2017

hmotnost kari sítě - předpoklad 3,5 kg/m2 –

41,10*3,5*0,001 0,144

–

372. SP 636212212 Dlažba z glazovaných cihel nastojato do mrazuvzdorného lepidla m2 41,1 – 41,1 – URS -  I.pol. 2017

373. SP 711413111DTo Izolace proti vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou v tl. 20 mm m2 41,1 – 41,1 – odvozeno z URS

374. SP 895989901R Zřízení vpusti kanalizační kus 1,0 – 1,0 – vlastní
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375. SP 961044111DTo Vybourání stávající novodobé betonové desky tl. cca 200 mm (ražená dlažba) m3 8,22 – 8,22 – odvozeno z URS

41,10*0,200 8,22

–

RS23a: Spárování skleněných tvárnic (luxfery) –

376. SP 636295031DTo Obnova spárování skleněných luxfer - odstranění nesoudržných spár a jejich 

vyčištění / spárování průmyslově vyráběnou spárovací hmotou na bázi 

cementu - odstín barevně sjednotit se stávajícími spárami

m2 2,56 – 2,56 – odvozeno z URS

RS24: Náhrada cihelné vyzdívky zábradelní zdi před kašnou –

377. SP 311231157DTo Zdivo režné z mrazuvzdorných cihel - pevnost v tlaku cca 20 MPa / vyzdění dle 

historické fotodokumentace

m3 14,05 – 14,05 – odvozeno z URS

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

378. SP 316911111 Osazení kamenných krycích desek tl do 180 mm m2 4,25 – 4,25 – URS -  I.pol. 2017

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

379. SP 622631001 Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel m2 14,0 – 14,0 – URS -  I.pol. 2017

7,00*1,00*2 14,0

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 
–

380. SP 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 

m3

m3 14,05 – 14,05 – URS -  I.pol. 2017

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

381. SP 976027331 Vybourání krycích desek kamenných tl. do 150 mm m2 4,25 – 4,25 – URS -  I.pol. 2017

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

RS40: Sanace kamenné zábradelní zdi –

382. SP D_R00001 Vyhotovení dokumentace stávajícího stavu vč. spárořezu kus 1,0 – 1,0 – vlastní

383. SP 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - kopaná sonda 

podél základu pro zjištění konstrukce a hloubky založení

m3 27,024 – 27,024 – URS -  I.pol. 2017

11,80*2*0,80*0,60 11,328

16,35*2*0,80*0,60 15,696

–

384. SP 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 27,024 – 27,024 – URS -  I.pol. 2017

385. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 27,024 – 27,024 – URS -  I.pol. 2017

386. SP 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 27,083 – 27,083 – URS -  I.pol. 2017

(5,512+5,032+4,669+4,058+1,336)*0,70 14,425

(8,608+9,475)*0,70 12,658

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 
–

387. SP 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním m3 27,083 – 27,083 – URS -  I.pol. 2017

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

388. SP 985223212 Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3 m3 27,083 – 27,083 – URS -  I.pol. 2017
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Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

389. SP 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 11,823 – 11,823 – URS -  I.pol. 2017

11,80*2*0,70*0,30 4,956

16,35*2*0,70*0,30 6,867

390. SP 274321311 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 11,823 – 11,823 – URS -  I.pol. 2017

391. SP 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 33,78 – 33,78 – URS -  I.pol. 2017

11,80*2*2*0,30 14,16

16,35*2*2*0,30 19,62

–

392. SP 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 33,78 – 33,78 – URS -  I.pol. 2017

393. SP 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,709 – 0,709 – URS -  I.pol. 2017

stupeň vyztužení 60kg/m3 –

11,823*0,060 0,709

092: Restaurátorské práce –

RS09b: Obnova těla kašny –

394. SP P3_00001 Restaurátorský průzkum a záměr na obnovu těla kašny kus 1,0 – 1,0 – vlastní

395. SP P3_00002 Oprava dle zpracovaného Restaurátorského průzkumu a návrhu na obnovu 

kašny, včetně vnitřních rozvodů - a trysek v plastice

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

RS16: Obnova trůnů soch –

396. SP P4_R16.01 Restaurátorský záměr na obnovu trůnů soch kus 1,0 – 1,0 – vlastní

397. SP P4_R16.02 Oprava dle zpracovaného Restaurátorského návrhu na obnovu trůnů soch kus 1,0 – 1,0 – vlastní

RS17: Obnova soch –

398. SP P4_R17.01 Restaurátorský záměr na obnovu soch kus 1,0 – 1,0 – vlastní

399. SP P4_R17.02 Oprava dle zpracovaného Restaurátorského návrhu na obnovu soch kus 1,0 – 1,0 – vlastní

RS18: Obnova konstrukce pod alegorickou sochou Průmyslu –

400. SP P4_R18.01 Restaurátorský záměr na obnovu konstrukce pod sochou u Alegorie Průmyslu kus 1,0 – 1,0 – vlastní

401. SP P4_R18.02 Oprava dle zpracovaného Restaurátorského návrhu na obnovu konstrukce pod 

sochou u Alegorie Průmyslu

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

790: Výrobky –

767: Konstrukce zámečnické –

402. SP Z05 Odvětrávací hlavice (průměr 150 mm)- litina rozměr dl. 1000 mmmm kus 2,0 – 2,0 – vlastní

403. SP Z08 Poklop do šachty technologie kašny rozměr 800/800mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot –

099.: Přesun hmot HSV –

404. SP 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 83,939 – 83,939 – URS -  I.pol. 2017

RS01; bez odvozu - zpětné použití –

RS04a.1; 0,461 0,461

RS04a.2;4,388 4,388
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RS04b;11,890 11,89

RS05; 0,103 0,103

RS09; 16,440 16,44

RS24; 27,011 27,011

RS40 bouraný základ (zbytek bez odvozu - zpětné použití); 

23,646

23,646

–

405. SP 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - celkem do 30 

km

t 83,939 2 800,00 2 434,231 – URS -  I.pol. 2017

406. SP 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 83,939 – 83,939 – URS -  I.pol. 2017

407. SP 998018003. Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 396,645 – 396,645 – URS -  I.pol. 2017

celková hmotnost; 261,231 261,231

přesun hmot pro RS 40 - kamenné kvádry; 2*67,707 135,414

–

M 01: Přípravné a ostatní práce –

M 001: Napojovací body ZTI –

408. SP M 01.1.1 Výkopové práce m3 16,0 – 16,0 – vlastní

409. SP M 01.1.1_01 Napojení nádrže na stávající vodovodní přípojku m 1,0 – 1,0 – vlastní

410. SP M 01.1.2 Kamerový průzkum stávající kanalizační přípojky kus 1,0 – 1,0 – vlastní

411. SP M 01.1.3 Výměna kanalizační přípojky - PVC -DN 100 m 8,4 – 8,4 – vlastní

412. SP M 01.1.4 Zpětný zásyp se zhutněním m3 16,0 – 16,0 – vlastní

M 003: Stavební příprava pro technologickou šachtu –

413. SP M 01.3.1 Likvidace betonové šachty m3 7,92 – 7,92 – vlastní

414. SP M 01.3.2 Likvidace ocelové akumulační nádrže kus 1,0 – 1,0 – vlastní

415. SP M 01.3.3 Výkopové práce m3 52,03 – 52,03 – vlastní

416. SP M 01.3.4 Pažení jámy m2 49,8 – 49,8 – vlastní

417. SP M 01.3.5 Betonové konstrukce - včetně bednění a vyztužení m3 23,8 – 23,8 – vlastní

418. SP M 01.3.6 Zpětné zásypy kolem konstrukcí m3 25,93 – 25,93 – vlastní

M 02: Technologie kašny –

M 02.1: Technologická zařízení - dodávka a montáž –

419. SP M 02.1.1 Vícevtokový mokroběžný vodoměr registrační kašny G 1" ks 1,0 – 1,0 – vlastní

420. SP M 02.1.10 UV lampa nízkotlaká 110 W, 230 V, plast ks 1,0 – 1,0 – vlastní

421. SP M 02.1.11 Chlorátor, plastový s mechanickou regulací dávkovacího množství chemikálie. 

Připojení do potrubí.

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

422. SP M 02.1.12 Kalové ponorné čerpadlo s kolem volně průtočným do 25 mm, 230 V, 0,37 kW, 

nerez

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

423. SP M 02.1.13 Plastová technologická šachta s integrovanou akumulační nádrži.  Jedná se o 

jednoplášťový skelet - nádrže určený k obetonování  na místě instalace. 

Plastový skelet šachty slouží jako nosič / technologie zabezpečující 

vodotěsnost a ztracené vnitřní bednění výsledné betonové nádrže. Skelet je - 

vyrobený z plastových desek z polypropylénu tl. 15 mm po obvodu s 

výstuhami.

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

424. SP M 02.1.14 Vícevtokový mokroběžný vodoměr registrační závlahy G 1" ks 1,0 – 1,0 – vlastní

425. SP M 02.1.2 Jemný potrubní filtr se zpětným proplachem  DN 25, filtrační nerez vložka 100 

mikronů, automatická - proplachovací jednotka , 230 V, 10 W, mosaz

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

426. SP M 02.1.3 Změkčovací filtr G 1 ", 100 m3/°dH, plně automatické objemové řízení vč. 

solanky , 5 W, 230 V

ks 1,0 – 1,0 – vlastní
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427. SP M 02.1.4 Elektromagnetický ventil G 1" 230V/50Hz/15W. Dvoucestný vnitřním pilotem 

řízený ventil. Tělo ventilu - a kryt jsou vyrobené z mědi. Ventil je uzavřen, když 

solenoid není pod napětím.

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

428. SP M 02.1.5 Senzory snímání hladiny ks 5,0 – 5,0 – vlastní

429. SP M 02.1.6 Čerpadlo výtrysku - monoblokové odstředivé čerpadlo s jedním oběhovým 

kolem. Materiálové provedení - - tělo čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, 

hřídel z nerezové oceli a mechanická ucpávka / keramická s příměsi uhlíku. 

Jednofázový motor z třídou izolace F a krytím IP 54., 230 V, 0,75 kW, Q - - 

20m3/hod, H - 7 m

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

430. SP M 02.1.7 Plastový předfiltr 8-ti litrový  s uzavírací , vypouštěcí zátkou a plastovým 

záchytným košem. - Velikost oka v koši 2,5 mm.

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

431. SP M 02.1.8 Monoblokové odstředivé čerpadlo s integrovaným předfiltrem pro zachycení 

hrubších nečistot. - Materiálové provedení - tělo a oběhové kolo čerpadla  z 

termoplastu, hřídel z nerez oceli, koš / filtru z polypropylenu, mechanická 

ucpávka keramická. Jednofázový motor z třídou izolace F a krytím - IP 54.  

230 V, 0,25 kW, Q - 6m3/hod, H - 8 m

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

432. SP M 02.1.9 Plastový filtr D 400 v horní a spodní částí polyfúzně svařen. Osazen  6-ti 

cestným ventilem, - manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilkem a 

výpustí vody a písku. Max pracovní tlak 2,5 kg/cm2. / Filtrační náplň  křemičitý 

písek zrnitostí 1- 4 mm a 0,6-1,2 mm.

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

M 02.2: Nerezové prvky - dodávka a montáž –

433. SP M 02.2.15 Přeliv bazénu A 180/125 mm ks 1,0 – 1,0 – vlastní

434. SP M 02.2.16 Prostup přeliv/vypouštění DN 125 ks 1,0 – 1,0 – vlastní

435. SP M 02.2.17 Rozvod výtlaku kašny DN 40, l - 4,0 m ks 3,0 – 3,0 – vlastní

436. SP M 02.2.18 Rozvod vratka bazénu DN 125, l - 4,0 m ks 1,0 – 1,0 – vlastní

437. SP M 02.2.19 Síto v akumulační nádrži ks 1,0 – 1,0 – vlastní

438. SP M 02.2.20 Pororošt kalníku v šachtě ks 1,0 – 1,0 – vlastní

439. SP M 02.2.21 Žebřík do šachty s výsuvným madlem ks 1,0 – 1,0 – vlastní

M 02.3: Instalační materiál - dodávka  a montáž –

440. SP M 02.3.22 Potrubí PVC  PN 10, DA 16 vč. fitinek, atd. m 1,0 – 1,0 – vlastní

441. SP M 02.3.23 Potrubí PVC  PN 10, DA 32 vč. fitinek, atd. m 5,0 – 5,0 – vlastní

442. SP M 02.3.24 Potrubí PVC  PN 10, DA 50 vč. fitinek, atd. m 25,0 – 25,0 – vlastní

443. SP M 02.3.25 Potrubí PVC  PN 10, DA 75 vč. fitinek, atd. m 4,0 – 4,0 – vlastní

444. SP M 02.3.26 Potrubí PVC  PN 10, DA 90 vč. fitinek, atd. m 1,0 – 1,0 – vlastní

445. SP M 02.3.27 Potrubí PVC  PN 10, DA 110 vč. fitinek, atd. m 1,0 – 1,0 – vlastní

446. SP M 02.3.28 Potrubí PVC  KG SN 4, DA 125 vč. fitinek m 10,0 – 10,0 – vlastní

447. SP M 02.3.29 Potrubí PVC  KG SN 4, DA 110 vč. fitinek m 12,0 – 12,0 – vlastní

448. SP M 02.3.30 Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě HL 710 DN110 s vyjímatelnou 

klapkou z nerezové oceli a - revizním krytem k čištění

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

449. SP M 02.3.31 Protizápachový sifon DN 100 KG s čistícími otvory a ovzdušněním ks 1,0 – 1,0 – vlastní

450. SP M 02.3.32 Ventil kulový lepicí  D 015 vypouštěcí ks 4,0 – 4,0 – vlastní

451. SP M 02.3.33 Ventil kulový lepicí  D 032 ks 8,0 – 8,0 – vlastní

452. SP M 02.3.34 Ventil kulový lepicí  D 050 ks 8,0 – 8,0 – vlastní

453. SP M 02.3.35 Klapka zpětná pružinová D 032 ks 2,0 – 2,0 – vlastní

454. SP M 02.3.36 Klapka zpětná litinová s pogumovanou kouli D 050 ks 1,0 – 1,0 – vlastní

455. SP M 02.3.37 Mosazné nožové šoupě D 050 ks 3,0 – 3,0 – vlastní

456. SP M 02.3.38 Klapka ruční  přír. DN 125 FL3 PN 16 vč. přír. spoje ks 1,0 – 1,0 – vlastní

457. SP M 02.3.39 Klapka ruční  přír. DN 100 FL3 PN 16 vč. přír. spoje ks 1,0 – 1,0 – vlastní

458. SP M 02.3.40 Klapka ruční  přír. DN 80 FL3 PN 16 vč. přír. spoje ks 1,0 – 1,0 – vlastní

459. SP M 02.3.41 Klapka ruční  přír. DN 65 FL3 PN 16 vč. přír. spoje ks 1,0 – 1,0 – vlastní

460. SP M 02.3.42 Klapka zpětná mezipřír DN 65  vč. přír. spoje ks 1,0 – 1,0 – vlastní

461. SP M 02.3.43 Kotvící a spojovací materiál kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

462. SP M 02.3.44 Lepidlo PVC na bázi tetrahydrofuranu  1 kg kg 3,0 – 3,0 – vlastní

463. SP M 02.3.45 Čisticí prostředek pro lepené spoje z PVC  1.0 l l 2,0 – 2,0 – vlastní

464. SP M 02.3.46 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D 40 m 15,0 – 15,0 – vlastní

465. SP M 02.3.47 Návlek. izolační trubka z pěnového polyethylenu tl. 15 mm m 25,0 – 25,0 – vlastní
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M 02.4: Zkoušky, doprava, ostatní –

466. SP M 02.4.48 Tlakové zkoušky potrubí kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

467. SP M 02.4.50 Zkušební provoz hod 8,0 – 8,0 – vlastní

468. SP M 02.4.51 Mimostaveništní doprava kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

469. SP M 02.4.52 Návod pro obsluhu a údržbu ks 1,0 – 1,0 – vlastní

470. SP M 02.4.53 Uvedení do provozu zašk. obsluhy hod 8,0 – 8,0 – vlastní

471. SP M 02.4.54 Dokumentace konečného provedení stavby - v listinné a digitální formě ks 1,0 – 1,0 – vlastní
vlastní

M 22.7: Elektroinstalace - instalační materiál / kašna –

472. SP M 22.7.1 modulární rozv. IP65 735x320x155 ks 1,0 – 1,0 – vlastní

473. SP M 22.7.2 PG11------ Vývodka PG11 s maticí ks 14,0 – 14,0 – vlastní

474. SP M 22.7.3 DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY - 3 MODUL, denní/týdenní/měsíční/roční/99 let popis položka – – – – vlastní

475. SP M 22.7.4 SHT-1 /230 1-kanál, 100 programů, automaticky letní/zimní čas, výstup 1x16A, 

cívka AC 230 V

ks 3,0 – 3,0 – vlastní

476. SP M 22.7.5 SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ popis položka – – – – vlastní

477. SP M 22.7.6 SHR-2 hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu ks 6,0 – 6,0 – vlastní

478. SP M 22.7.7 B6/1 Jistič , char B, 1-pólový ks 7,0 – 7,0 – vlastní

479. SP M 22.7.8 40-1 Páčkový spínač Ks 1,0 – 1,0 – vlastní

480. SP M 22.7.9 RSI-20-10-A230 Instalační stykač Ks 4,0 – 4,0 – vlastní

481. SP M 22.7.10 ZSE-03 Soklová zásuvka Ks 1,0 – 1,0 – vlastní

482. SP M 22.7.11 Relé instalační, 2Z/20A, 230V AC ks 2,0 – 2,0 – vlastní

483. SP M 22.7.12 10B-1N-030A -10A ks 1,0 – 1,0 – vlastní

484. SP M 22.7.13 16B-1N-030A -16A ks 1,0 – 1,0 – vlastní

485. SP M 22.7.14 HRH-1/230 hlídací hladiny s 1stavovým. i 2stav. hlídáním,hlídání ve dvou 

nezávislých - nádržíchnastav.citlivost i čas.prodleva,měřící frekv. 50Hz

ks 3,0 – 3,0 – vlastní

486. SP M 22.7.15 SVORKOVNICE KRABICOVÁ popis položka – – – – vlastní

487. SP M 22.7.16 273-102 4x1-2,5mm2 ks 20,0 – 20,0 – vlastní

488. SP M 22.7.17 273-105 5x1-2,5mm2 ks 20,0 – 20,0 – vlastní

489. SP M 22.7.18 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE popis položka – – – – vlastní

490. SP M 22.7.19 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 65,0 – 65,0 – vlastní

491. SP M 22.7.20 PVC KABELY A VODIČE popis položka – – – – vlastní

492. SP M 22.7.21 J-Y(ST)-Y 2x2x0,60 , pevně m 20,0 – 20,0 – vlastní

493. SP M 22.7.22 ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST) popis položka – – – – vlastní

494. SP M 22.7.23 5518-2929 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. 

Praktik; b. bílá

ks 4,0 – 4,0 – vlastní

495. SP M 22.7.24 5518-2029 B Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; d. 

Praktik; b. bílá

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

496. SP M 22.7.25 LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) m 8,0 – 8,0 – vlastní

497. SP M 22.7.26 LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK m 16,0 – 16,0 – vlastní

498. SP M 22.7.27 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O   DOLNOST popis položka – – – – vlastní

499. SP M 22.7.28 1220 d 20   mm, pevně m 20,0 – 20,0 – vlastní

500. SP M 22.7.29 ŠŇŮRA PVC popis položka – – – – vlastní

501. SP M 22.7.30 H05VV-F-G 3x1 mm2 , pevně m 30,0 – 30,0 – vlastní

502. SP M 22.7.31 Osvětlení žárovkové  230V 60W/E27 ks 1,0 – 1,0 – vlastní

503. SP M 22.7.32 Ventilátor, pr.100., žaluzie ks 1,0 – 1,0 – vlastní

504. SP M 22.7.33 VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) popis položka – – – – vlastní

505. SP M 22.7.34 H07V-K 1.5 mm2 , pevně m 65,0 – 65,0 – vlastní

506. SP M 22.7.35 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC popis položka – – – – vlastní

507. SP M 22.7.36 CY 4 , pevně m 16,0 – 16,0 – vlastní

508. SP M 22.7.37 CY 16 , pevně m 40,0 – 40,0 – vlastní

509. SP M 22.7.38 A11       Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. ks 8,0 – 8,0 – vlastní

510. SP M 22.7.39 OSAZENÍ HMOŽDINKY popis položka – – – – vlastní

511. SP M 22.7.40 HM6 - Hmoždinka 6 mm ks 60,0 – 60,0 – vlastní

512. SP M 22.7.41 podružný materiál kpl 1,0 – 1,0 – vlastní
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M 22.8: Elektroinstalace - ostatní práce / kašna –

513. SP M 22.8.1 Seřízení odzkoušení el. technologie kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

514. SP M 22.8.2 Tech. dokumentace skutečného stavu kpl 2,0 – 2,0 – vlastní

515. SP M 22.8.3 Celk.prohl.el.zaříz. měření a vyhotovení revizní zprávy kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

516. SP M 22.8.4 Mimostaveništní doprava kpl 1,0 – 1,0 – vlastní
vlastní

vlastní

04_: Opatření - vlhkost - výměník EOP –

001: Zemní práce –

001.: Zemní práce –

517. SP 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 347,76 – 347,76 – URS -  I.pol. 2017

26,20*3,00*3,60 282,96

2*3,00*3,00*3,60 64,8

–

518. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 347,76 – 347,76 – URS -  I.pol. 2017

002: Základy –

0021: Úprava podloží a základové spáry –

519. SP 212792311DTo Odvodnění odvětrávací mezery  - kanalizašním potrubím DN 100 m 22,0 – 22,0 – odvozeno z URS

003: Svislé konstrukce –

0031: Zdi podpěrné a volné –

520. SP 310238211 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 10,116 – 10,116 – URS -  I.pol. 2017

otvor po dveřích –

1,00*2,50*0,90 2,25

dozdívky směrem do anglických dvorků –

(1,30*3,80-0,95*0,60)*0,60*3 7,866

–

521. SP 317231629 Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 20 na MVC 15 m3 0,162 – 0,162 – URS -  I.pol. 2017

1,20*0,30*0,15*3 0,162

–

522. SP 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,048 – 0,048 – URS -  I.pol. 2017

hmotnost U 12 - 13,43 kg/mb –

3*1,20*13,43*0,001 0,048

–

0034: Stěny a příčky –

523. SP 346244381DTo Překlad z cihel vložených do ocelových profilů m 3,6 – 3,6 – odvozeno z URS
1,20*3 3,6

–

524. SP 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 12,96 – 12,96 – URS -  I.pol. 2017

0,60*3,60*6 12,96

–
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006: Úpravy povrchu –

SH02: Podlaha ve výměníku –

525. SP 636211111 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 naplocho m2 47,3 – 47,3 – URS -  I.pol. 2017

526. SP 635111141 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním m3 7,095 – 7,095 – URS -  I.pol. 2017

47,30*0,15 7,095

–

009: Ostatní konstrukce a práce –

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy –

527. SP 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 

m zatížení do 150 kg/m2

m2 47,26 – 47,26 – URS -  I.pol. 2017

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb –

528. SP 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 47,26 – 47,26 – URS -  I.pol. 2017

0096: Bourání konstrukcí –

529. SP 961044111DT Bourání žb konstrukcí - schodiště s opěrnou zdí m3 13,505 – 13,505 – vlastní
schody –

16*0,30*0,20 0,96

deska pod schody -+ podesta –

1,60*6,50*0,20 2,08

opěrná zeď –

6,50*0,46*3,50 10,465

–

530. SP 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 

mm - otvor 150x300mm - anglický dvorek

kus 13,0 – 13,0 – URS -  I.pol. 2017

otvory pro větrací mřížky –

7 7,0

otvory pro kanalizační potrubí –

6 6,0

–

531. SP 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm 

- 0,90x1,60 m - otvor pro dveře

m2 1,44 – 1,44 – URS -  I.pol. 2017

0,90*1,60 1,44

–

532. SP 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 11,1 – 11,1 – URS -  I.pol. 2017

6,50+4,60 11,1

–

533. SP 899201211DTo Demontáž mříží včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 3,0 – 3,0 – odvozeno z URS

534. SP 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy 

přes 1 m2

m2 47,3 – 47,3 – URS -  I.pol. 2017

535. SP 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 

do 100 mm pl přes 4 m2

m3 7,214 – 7,214 – URS -  I.pol. 2017

47,30*0,15 7,095

betonové podstavce; 0,119 0,119

–

536. SP 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 

100 mm

m3 7,214 – 7,214 – URS -  I.pol. 2017

537. SP 965082933 Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 9,46 – 9,46 – URS -  I.pol. 2017

47,30*0,20 9,46

–
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9010: Demontáže –

538. SP KM_24 Demontáž - mříže v oknech rozměr 600/2000mm kus 4,0 – 4,0 – vlastní

539. SP ZO01 Demontáž - mříž anglický dvorek rozměr 700/1250mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

540. SP KZ_13 Demontáž - zábradlí u schodiště do výměníku rozměr 6500+4600/900mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

541. SP TDN_01 Demontáž - dveře do výměníku rozměr 900/1970mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

542. SP KZ_11 Demontáž - schodiště ve výměníku rozměr 853/823mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

543. SP KZ_12 Demontáž - zábradlí ve výměníku rozměr 800+900/1000mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

090: Sanace HSV –

RS02.1: Náhrada dožilých sanačních omítek - stěny –

544. SP 612821012DT1 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - 

stěna

m2 181,08 – 181,08 – vlastní

545. SP 784211901R Výmalba vhodná na sanační omítku / stěna m2 181,08 – 181,08 – vlastní

546. SP 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu 

do 100 %

m2 181,08 – 181,08 – URS -  I.pol. 2017

547. SP 978023411R Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového - do hloubky 3 cm - stěny m2 181,08 – 181,08 – vlastní

RS02.2: Náhrada dožilých sanačních omítek - strop –

548. SP 612821012DT2 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - 

strop

m2 47,26 – 47,26 – vlastní

549. SP 784211901R1 Výmalba vhodná na sanační omítku / strop m2 47,26 – 47,26 – vlastní

550. SP 978011191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 

100 %

m2 47,26 – 47,26 – URS -  I.pol. 2017

551. SP 978023411R2 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového - do hloubky 3 cm - strop m2 47,26 – 47,26 – vlastní

RS02.3: Lokální opravy suterénního zdiva - pod přizdívkou –

552. SP 349235851DTo2 Doplnění nových cihel / v případě potřeby, nyní předpoklad v rozsahu 30% m2 23,0 – 23,0 – odvozeno z URS

553. SP 978015391DTo Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně 

členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%

m2 68,92 – 68,92 – odvozeno z URS

554. SP 978023411R2 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového - do hloubky 3 cm - strop m2 68,92 – 68,92 – vlastní

RS02.4: Lokální opravy suterénního zdiva - zdivo angl.dvorků –

555. SP 342271212 Příčky tl 140 mm z cihel betonových na MC 15 - skladba SV01b m2 37,73 – 37,73 – URS -  I.pol. 2017

556. SP 342291121DTo Ukotvení příček ke konstrukcím plochými kotvami - zavázání nového zdiva 

větrací přizdívky

m 28,8 – 28,8 – odvozeno z URS

8*3,60 28,8

–

557. SP 711161511DTo Izolace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů zatížitelnost 70 

kN/m2 - skladba SV01b

m2 37,73 – 37,73 – odvozeno z URS

558. SP 985131311DT Očištění stávajícího zdiva anglických dvorků - vyrovnání líce zdiva m2 37,73 – 37,73 – vlastní

790: Výrobky –

767: Konstrukce zámečnické –

559. SP Z01a Schodiště s podestou rozměr dl. 3400, š. 900mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

560. SP Z01b Schodiště+zábradlí rozměr dl.850, š. 900, dl. Zábradlí 800mmmm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

561. SP Z02 Pochozí mříž na angl. dvorky rozměr 1280*890mm kus 3,0 – 3,0 – vlastní

562. SP Z03 Překlad- ocelové L (300*300*30) rozměr dl.1430mm kus 2,0 – 2,0 – vlastní
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563. SP Z04 Kryt kanálu- slzičkový plech rozměr 3,17 m2, dl. 4400+1800 mmmm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

564. SP Z07 Mříže v oknech angl.dvorcích rozměr 950/600mm kus 3,0 – 3,0 – vlastní

780: Výrobky kamenické –

565. SP KAM01 Kamenná obruba angl. dvorků rozměr mm m 10,6 – 10,6 – vlastní

566. SP KAM02 Kamenná deska okapního chodníku rozměr 19103mm m 19,103 – 19,103 – vlastní

799: Ostatní výrobky –

567. SP X03 Úniková bezpečnostní tabulka dle Vyhl. Č. 23/2008 Sb. rozměr mm kus 2,0 – 2,0 – vlastní

567a SP X04 Práškový hacící přístroj s hasící schopností 34A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

568. SP X05 Větrací mřížka rozměr 150*300mm kus 7,0 – 7,0 – vlastní

7901: Výplně otvorů - okna –

79017: Nová okna –

569. SP ON01 Okno špaletové rozměr 950/600mm kus 3,0 – 3,0 – vlastní

7902: Výplně otvorů - dveře –

79023: Nové dveře –

570. SP DN02 Nové dveře v mč. 019/021 (tvarová kopie D36) rozměr 900/1600mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot –

099.: Přesun hmot HSV –

571. SP 997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 79,602 – 79,602 – URS -  I.pol. 2017

572. SP 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 79,602 – 79,602 – URS -  I.pol. 2017

573. SP 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - celkem do 30 

km

t 79,602 2 800,00 2 308,458 – URS -  I.pol. 2017

574. SP 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 79,602 – 79,602 – URS -  I.pol. 2017

575. SP 998018003. Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 70,031 – 70,031 – URS -  I.pol. 2017

M 03: Technologie výměníkové stanice –

M 03.1: Technologie výměníkové stanice –

576. SP M 03.1.1 Demontáž veškeré technologie výměníkové stanice /  před provedením 

sanačních prací / a uskladnění

hod 200,0 – 200,0 – vlastní

577. SP M 03.1.2 Opětovná montáž veškeré technologie výměníkové stanice /  po provedení 

sanačních prací

hod 300,0 – 300,0 – vlastní

578. SP M 03.1.3 Revize hod 10,0 – 10,0 – vlastní

579. SP M 03.1.4 Zkoušky hod 20,0 – 20,0 – vlastní

580. SP M 03.1.5 Stavební přípomoce hod 40,0 – 40,0 – vlastní

581. SP M 03.1.6 Základ pod stroje (sokly pod technologická zařízení) m3 1,2 – 1,2 – vlastní
1,00*1,00*0,30*4 1,2

–

582. SP M 03.1.7 Dopojení systému na stávající rozvody TZB (elektro, ÚT) hod 80,0 – 80,0 – vlastní

M 22: Silnoproudé elektroinstalace –

M 22.01: Elektroinstalační materiál - Rozváděče –
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583. SP M 22.-1 Rozváděč R01.5 - stávající, dozbrojení 1x jistič B10/1, 1x jističochránič 

B16/1/30mA

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

584. SP M 22.-2 Montáž Rozváděč R01.5 - Montáž jističů 1xB10/1, 1xB16/1/30mA ks 1,0 – 1,0 – vlastní

585. SP M 22.-3 Demontáž rozváděče měření R01.V včetně ukončení kabelů ks 1,0 – 1,0 – vlastní

586. SP M 22.-4 Instalační příslušenství jističů a uchycení, propojovací hřebeny a svorkovnice, 

hlavní přípojnice PE - pro potřeby úprav ve stávajících rozváděčích

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

587. SP M 22.-5 Montáž Instalační příslušenství jističů a uchycení, propojovací hřebeny a 

svorkovnice, hlavní - přípojnice PE pro potřeby úprav ve stávajících 

rozváděčích

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

588. SP M 22.-6 Drobný instalační materiál (popisovací bužírky, výstražné štítky, svorky, 

projektová dokumentace - uvnitř rozváděče, apod.)

sada 1,0 – 1,0 – vlastní

589. SP M 22.-7 Montáž Drobný instalační materiál (popisovací bužírky, výstražné štítky, 

svorky, projektová - dokumentace uvnitř rozváděče, apod.)

hod 1,0 – 1,0 – vlastní

M 22.02: Umělé osvětlení vč. řízení –

590. SP M 22.-10 Drobný montážní materiál pro potřeby instalace osvětlení (vruty, hmoždinky, 

šrouby, svorky)

sada 1,0 – 1,0 – vlastní

591. SP M 22.-11 Montáž Drobný montážní materiál pro potřeby instalace osvětlení hod 1,0 – 1,0 – vlastní

592. SP M 22.-8 Zářivkové svítidlo 2x36W, IP66, včetně světelných zdrojů a poplatku za 

recyklaci

ks 4,0 – 4,0 – vlastní

593. SP M 22.-9 Montáž Zářivkové svítidlo 2x36W, IP66, včetně světelných zdrojů a poplatku za 

recyklaci

ks 4,0 – 4,0 – vlastní

M 22.03: Elektroinstalační materiál –

594. SP M 22.-12 Vypínač řazení č.1, 250V/10A, AC, IP44 - pod omítku ks 1,0 – 1,0 – vlastní

595. SP M 22.-13 Montáž Vypínač řazení č.1, 250V/10A, AC, IP44 ks 1,0 – 1,0 – vlastní

596. SP M 22.-14 Zásuvka 250V/16A, AC, IP44 - přisazená ks 1,0 – 1,0 – vlastní

597. SP M 22.-15 Montáž Zásuvka 250V/16A, AC, IP44 ks 1,0 – 1,0 – vlastní

598. SP M 22.-16 Elektroinstalační krabice pod omítku ks 1,0 – 1,0 – vlastní

599. SP M 22.-17 Montáž Elektroinstalační krabice pod omítku ks 1,0 – 1,0 – vlastní

600. SP M 22.-18 Elektroinstalační trubka D32 včetně příchytek m 40,0 – 40,0 – vlastní

601. SP M 22.-19 Montáž Elektroinstalační trubka D32 včetně příchytek m 40,0 – 40,0 – vlastní

602. SP M 22.-20 Drobný montážní materiál pro potřeby instalace elektroinstalačního materiálu 

(vruty, hmoždinky, - šrouby, svorky)

sada 1,0 – 1,0 – vlastní

603. SP M 22.-21 Montáž Drobný montážní materiál pro potřeby instalace elektroinstalačního 

materiálu

hod 2,0 – 2,0 – vlastní

M 22.04: Kabely –

604. SP M 22.-22 Kabel CYKY-J 3x1,5, uložen pevně, včetně ukončení m 40,0 – 40,0 – vlastní

605. SP M 22.-23 Montáž kabel CYKY-J 3x1,5 m 40,0 – 40,0 – vlastní

606. SP M 22.-24 Kabel CYKY-J 3x2,5, uložen pevně, včetně ukončení m 20,0 – 20,0 – vlastní

607. SP M 22.-25 Montáž kabel CYKY-J 3x2,5 m 20,0 – 20,0 – vlastní

608. SP M 22.-26 Drobný instalační materiál pro potřeby instalace kabelů (svazkovací pásky, 

bužírky na konce vodičů, - PVC štítky pro označení kabelů - začátek/konec, 

hmoždinky, vruty)

sada 1,0 – 1,0 – vlastní

609. SP M 22.-27 Montáž Drobný instalační materiál pro potřeby instalace kabelů hod 2,0 – 2,0 – vlastní

M 22.05: Ostatní náklady –

610. SP M 22.-28 Stavební práce přípomoci hod 8,0 – 8,0 – vlastní

611. SP M 22.-29 Frézování drážek do zdiva a přístrojových kapes hod 3,0 – 3,0 – vlastní

612. SP M 22.-30 Protipožární utěsnění kabelových prostupů přes požární úseky sada 1,0 – 1,0 – vlastní

613. SP M 22.-31 Montáž Protipožární utěsnění kabelových prostupů přes požární úseky sada 1,0 – 1,0 – vlastní

614. SP M 22.-33 Dokumentace skutečného provedení - v listinné a digitální formě ks 1,0 – 1,0 – vlastní

615. SP M 22.-35 Předání systému a zaškolení obsluhy hod 2,0 – 2,0 – vlastní

616. SP M 22.-36 Výchozí revize ks 1,0 – 1,0 – vlastní

617. SP M 22.-37 Dopravní a ubytovací náklady sada 1,0 – 1,0 – vlastní

618. SP M 22.-38 Demontáž stávající elektroinstalace hod 10,0 – 10,0 – vlastní
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619. SP M 22.-39 Vyhledávání přípojných míst hod 1,0 – 1,0 – vlastní

620. SP M 22.-40 Likvidace odpadu sada 1,0 – 1,0 – vlastní
vlastní

vlastní

05_: Terasa u  kupole –

009: Ostatní konstrukce a práce –

9011: Rozebrání podlahy a zpětná pokládka –

621. SP R201 Rozebrání stávajících dlažeb pro instalaci zábradlí m2 50,2 – 50,2 – vlastní

622. SP R202 Zpětná pokládka stávajících dlažby m2 50,2 – 50,2 – vlastní

623. SP R203 Doplnění dlažby - předpoklad v rozsahu 30% m2 15,06 – 15,06 – vlastní

9012: Přesklení světlíku –

624. SP RZ201 Demontáž zasklení stávajícího světlíku m2 7,8 – 7,8 – vlastní

625. SP RZ202 Zasklení stávajícího světlíku bezpečnostním (pochozím) sklem m2 7,8 – 7,8 – vlastní

091: Sanace PSV –

RS31: Nová povrchová úprava zámečnických prvků –

626. SP K98_(--) Repase zámku kus 1,0 – 1,0 – vlastní

762: Konstrukce tesařské –

SH01: Dřevěná podlaha v kupoli –

627. SP 762951002DTo Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové vzdálenosti podpěr do 

420 mm

m2 62,5 – 62,5 – odvozeno z URS

628. H 60511166DTo Řezivo jehličnaté hranol 100/160 m3 2,238 – 2,238 – odvozeno z URS
139,90*0,10*0,16 2,238

–

629. SP 762952004 Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin měkkých šroubovaných 

broušených bez povrchové úpravy

m2 62,5 – 62,5 – URS -  I.pol. 2017

630. H 60554243DTo Hoblovaná fošna tl. 35mm. šíře 250-280 mm m3 2,188 – 2,188 – odvozeno z URS
62,50*0,035 2,188

–

631. SP 762953001 Nátěr dřevěných teras olejový jednonásobný s očištěním m2 62,5 – 62,5 – URS -  I.pol. 2017

790: Výrobky –

767: Konstrukce zámečnické –

632. SP Z06 Zábradlí na střeše- nerezová tyč d=500mm rozměr 2590mm, výška 200 

mmmm

kus 2,0 – 2,0 – vlastní

633. SP Z09 Ocelové oko jistícího lana rozměr d=50 mmmm kus 2,0 – 2,0 – vlastní

799: Ostatní výrobky –

634. SP X01 Skleněné zábradlí vč. dvěří rozměr dl.20050, v.1100 mm, dvířka š. 700, v.1100 

mmmm

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

635. SP X03 Úniková bezpečnostní tabulka dle Vyhl. Č. 23/2008 Sb. rozměr mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

635a SP X04 Práškový hacící přístroj s hasící schopností 34A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot –

099.: Přesun hmot HSV –
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636. SP 998018003. Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 2,891 – 2,891 – URS -  I.pol. 2017

M 22: Silnoproudé elektroinstalace –

M 22.06: Hromosvod - přeložka na terase v 5.NP –

637. SP M 22-107 Drát FeZn D10 m 4,0 – 4,0 – vlastní

638. SP M 22-108 Montáž Drát FeZn D10 m 4,0 – 4,0 – vlastní

639. SP M 22-109 Svorka SU ks 2,0 – 2,0 – vlastní

640. SP M 22-110 Montáž svorka SU ks 2,0 – 2,0 – vlastní

641. SP M 22-111 Antikorozní nátěr kg 1,0 – 1,0 – vlastní

642. SP M 22-112 Montáž Antikorozní nátěr kg 1,0 – 1,0 – vlastní

643. SP M 22-113 Rozebrání a následné položení dlažby na terase v trase položení drátu hod 2,0 – 2,0 – vlastní

644. SP M 22-114 Demontáž drátu FeZn D8 vč. 2 ks svorek, 1ks podpěry  - délka cca 3m hod 1,0 – 1,0 – vlastní

06_: Nová expozice v suterénu –

006: Úpravy povrchu –

0063: Podlahy a podlahové konstrukce –

645. SP 636211412 Doplnění dlažby z cihel pl do 1 m2 nastojato m2 22,125 – 22,125 – URS -  I.pol. 2017

009: Ostatní konstrukce a práce –

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy –

646. SP 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 

m zatížení do 150 kg/m2

m2 103,15 – 103,15 – URS -  I.pol. 2017

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb –

647. SP 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 103,15 – 103,15 – URS -  I.pol. 2017

0096: Bourání konstrukcí –

648. SP 965032121DTo Bourání podlah z cihel kladených na stojato pl do 1 m2 m2 22,125 – 22,125 – odvozeno z URS
(10,75+1,95+9,20*3+1,75+1,80+0,40)*0,50 22,125

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 
–

090: Sanace HSV –

RS02.1: Náhrada dožilých sanačních omítek - stěny –

649. SP 612821012DT1 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - 

stěna

m2 165,47 – 165,47 – vlastní

650. SP 784211901R Výmalba vhodná na sanační omítku / stěna m2 165,47 – 165,47 – vlastní

651. SP 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu 

do 100 %

m2 165,47 – 165,47 – URS -  I.pol. 2017

652. SP 978023411R Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového - do hloubky 3 cm - stěny m2 165,47 – 165,47 – vlastní

RS02.2: Náhrada dožilých sanačních omítek - strop –

653. SP 612821012DT2 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - 

strop

m2 103,15 – 103,15 – vlastní
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654. SP 784211901R1 Výmalba vhodná na sanační omítku / strop m2 103,15 – 103,15 – vlastní

655. SP 978011191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 

100 %

m2 103,15 – 103,15 – URS -  I.pol. 2017

656. SP 978023411R2 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového - do hloubky 3 cm - strop m2 103,15 – 103,15 – vlastní

763: Konstrukce montované –

7631: Konstrukce montované - sádrokartonové –

657. SP 7631314R SDK podhled  - sádrokartonová deska se sníženou absorpcí vody tl. 12,5mm m2 32,3 – 32,3 – vlastní

790: Výrobky –

799: Ostatní výrobky –

658. SP X03 Úniková bezpečnostní tabulka dle Vyhl. Č. 23/2008 Sb. rozměr mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

658a SP X04 Práškový hacící přístroj s hasící schopností 34A kus 1,0 – 1,0 – vlastní

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot –

099.: Přesun hmot HSV –

659. SP 997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 22,548 – 22,548 – URS -  I.pol. 2017

660. SP 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 22,548 – 22,548 – URS -  I.pol. 2017

661. SP 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - celkem do 30 

km

t 22,548 2 800,00 653,892 – URS -  I.pol. 2017

662. SP 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 22,548 – 22,548 – URS -  I.pol. 2017

663. SP 998018003. Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 17,019 – 17,019 – URS -  I.pol. 2017

M 21: Slaboproud –

M 21.01: PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém –

664. SP M 21-1 Rozšíření stávající ústředny PZTS pro připojení nových prvků dle této PD kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

665. SP M 21-10 Montáž ks 4,0 – 4,0 – vlastní

666. SP M 21-11 DUAL duální detektor PIR+MW, 12 m, 9 záclon, antimasking, zrcadlová optika, 

individuální maskování - záclon, kontakt NC

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

667. SP M 21-12 Montáž ks 1,0 – 1,0 – vlastní

668. SP M 21-13 Instalační příslušenství detektorů PZTS pro instalaci na stěnu místností, 

přizpůsobení dle stavební - dispozice

ks 5,0 – 5,0 – vlastní

669. SP M 21-14 Instalace, kompletní sestava ks 5,0 – 5,0 – vlastní

670. SP M 21-15 Detektor tříštění skla ks 3,0 – 3,0 – vlastní

671. SP M 21-16 Montáž ks 3,0 – 3,0 – vlastní

672. SP M 21-17 Magnetický kontakt závrtný pro okno - komplet sestava ks 6,0 – 6,0 – vlastní

673. SP M 21-18 Montáž ks 6,0 – 6,0 – vlastní

674. SP M 21-19 Magnetický kontakt závrtný pro dveře - komplet sestava ks 3,0 – 3,0 – vlastní

675. SP M 21-2 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

676. SP M 21-20 Montáž ks 3,0 – 3,0 – vlastní

677. SP M 21-21 Příslušenství a vyvažovací odpory pro připojení detektorů do PZTS kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

678. SP M 21-22 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

679. SP M 21-23 Plastové propojovací krabice pro PZTS, 7+1 pájecích svorek, tamper s 

víčkem, zápustná montáž, - komplet sestava

ks 5,0 – 5,0 – vlastní

680. SP M 21-24 Montáž ks 5,0 – 5,0 – vlastní
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681. SP M 21-25 Instalační příslušenství pro instalaci magnetických kontaktů do dveří a oken, 

včetně přizpůsobení

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

682. SP M 21-26 Instalace, kompletní sestava hod 3,5 – 3,5 – vlastní

683. SP M 21-27 Jištění PZTS kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

684. SP M 21-28 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

685. SP M 21-29 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů ks 1,0 – 1,0 – vlastní

686. SP M 21-3 Expander pro PZTS, 8 vyvážených vstupů, tamper kontakt, kompatibilní se 

stávajícím systémem PZTS, - komplet včetně montážního boxu a všeho 

příslušenství nutného pro správnou činost

ks 2,0 – 2,0 – vlastní

687. SP M 21-30 Montáž ks 1,0 – 1,0 – vlastní

688. SP M 21-31 Přepěťová ochrana napájení 12VDC ks 1,0 – 1,0 – vlastní

689. SP M 21-32 Montáž ks 1,0 – 1,0 – vlastní

690. SP M 21-33 Přepěťová ochrana pro linku PZTS ks 1,0 – 1,0 – vlastní

691. SP M 21-34 Montáž ks 1,0 – 1,0 – vlastní

692. SP M 21-35 Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, uzemňovací 

můstky, příchytky, …)

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

693. SP M 21-36 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

694. SP M 21-4 Montáž ks 2,0 – 2,0 – vlastní

695. SP M 21-5 Systémový napájecí zálohovaný zdroj PZTS, 12 VDC/5 A, monitorování 

poruchových stavů, v boxu pro - bat. až 12 V/24Ah, tamper kontakt

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

696. SP M 21-6 Montáž ks 1,0 – 1,0 – vlastní

697. SP M 21-7 Akumulátor, záložní zdroj, 12V/24Ah ks 1,0 – 1,0 – vlastní

698. SP M 21-8 Montáž - Akumulátor ks 1,0 – 1,0 – vlastní

699. SP M 21-9 PIR AM detektor, 12 m, 9 záclon, antimasking,  zrcadlová optika, individuální 

maskování záclon, - kontakt NC

ks 4,0 – 4,0 – vlastní

M 21.02: PZTS - instalační materiál –

700. SP M 21-37 Instalační krabice a boxy kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

701. SP M 21-38 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

702. SP M 21-39 Kabelové prostupy stěnou a stropem kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

703. SP M 21-40 Instalace kabelových prostupů stěnou kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

704. SP M 21-41 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 ks 3,0 – 3,0 – vlastní

705. SP M 21-42 Montáž ks 3,0 – 3,0 – vlastní

706. SP M 21-43 Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56 ks 2,0 – 2,0 – vlastní

707. SP M 21-44 Montáž ks 2,0 – 2,0 – vlastní

708. SP M 21-45 Krabice s víčkem pro zápustnou/povrchovou montáž, pro modul PZTS ks 2,0 – 2,0 – vlastní

709. SP M 21-46 Montáž ks 2,0 – 2,0 – vlastní

710. SP M 21-47 Kabel PZTS, stíněný m 320,0 – 320,0 – vlastní

711. SP M 21-48 Montáž - Kabel PZTS m 320,0 – 320,0 – vlastní

712. SP M 21-49 Kabel PZTS linkový, twistovaný, stíněný m 150,0 – 150,0 – vlastní

713. SP M 21-50 Montáž - Kabel PZTS m 150,0 – 150,0 – vlastní

714. SP M 21-51 Kabel silový napájecí 3x2,5mm, standartní pro vnitřní instalaci m 30,0 – 30,0 – vlastní

715. SP M 21-52 Montáž - kabel m 30,0 – 30,0 – vlastní

716. SP M 21-53 Kabel napájecí 2x2,5mm, standartní pro vnitřní instalaci m 180,0 – 180,0 – vlastní

717. SP M 21-54 Montáž - kabel m 180,0 – 180,0 – vlastní

718. SP M 21-55 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý m 50,0 – 50,0 – vlastní

719. SP M 21-56 Montáž - kabel m 50,0 – 50,0 – vlastní

720. SP M 21-57 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 25mm m 60,0 – 60,0 – vlastní

721. SP M 21-58 Montáž - elektroinstalační trubka m 60,0 – 60,0 – vlastní

722. SP M 21-59 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 32mm m 250,0 – 250,0 – vlastní

723. SP M 21-60 Montáž - elektroinstalační trubka m 250,0 – 250,0 – vlastní

724. SP M 21-61 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 350N, vnější průměr 40mm m 50,0 – 50,0 – vlastní

725. SP M 21-62 Montáž - elektroinstalační trubka m 50,0 – 50,0 – vlastní

726. SP M 21-63 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

727. SP M 21-64 Montáž instal.příslušenství trubek kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

728. SP M 21-65 Instalační krabičky pro rozbočování trubek kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

729. SP M 21-66 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní
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730. SP M 21-67 Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku m 330,0 – 330,0 – vlastní

731. SP M 21-68 Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod 

omítku

m 330,0 – 330,0 – vlastní

732. SP M 21-69 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

733. SP M 21-70 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

734. SP M 21-71 Oživení hod 4,0 – 4,0 – vlastní

735. SP M 21-72 Programování a nastavení hod 4,0 – 4,0 – vlastní

736. SP M 21-73 Aplikační programátorské práce a rozšíření přenosu na PCO hod 16,0 – 16,0 – vlastní

M 21.04: CCTV - kamerový systém –

737. SP M 21-100 Klientské pracoviště pro správu a dohled systému CCTV, sestava LCD LED 

monitor 27" (fullHD), pro - 24hod provoz, komplet sestava včetně ovládací 

klávesnice a myši a všeho příslušenství nutného pro / úplný provoz

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

738. SP M 21-101 Instalace klientského pracoviště komplet včetně základního nastavení hod 2,5 – 2,5 – vlastní

739. SP M 21-102 Extender HDMI (FullHD) + USB, vysílač/přijímač s přenosem po LAN cat5E, 

včetně propojovacích patch - kabelů

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

740. SP M 21-103 Instalace sestavy extenderu ks 1,0 – 1,0 – vlastní

741. SP M 21-104 Rozvaděč 19", stojanový, 42U, šxh 800x800mm, rozebíratelné bočnice, 

vhodný pro instalaci serveru, - včetně podstavce, kompletní sestava

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

742. SP M 21-105 Montáž - Rozvaděč 19" kompletní sestava ks 1,0 – 1,0 – vlastní

743. SP M 21-106 Příslušenství stojanového rozvaděče (vertikální a horizontální nostníky rozvodu 

kabeláže uvnitř - rozvaděče, zemnící lišta a svorky ...)

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

744. SP M 21-107 Montáž příslušenství rozvaděče kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

745. SP M 21-108 Demontáž stávajícího malého rozvaděče 19" CCTV a přesun stávající techniky 

CCTV do nového většího - rozvaděče 19"

hod 3,0 – 3,0 – vlastní

746. SP M 21-109 Patch panel 1U, 12xRJ45, UTP cat5E, horizontální ks 1,0 – 1,0 – vlastní

747. SP M 21-110 Montáž ks 1,0 – 1,0 – vlastní

748. SP M 21-111 Vyvazovací panel 1U, horizontální ks 4,0 – 4,0 – vlastní

749. SP M 21-112 Montáž ks 4,0 – 4,0 – vlastní

750. SP M 21-113 Panel napájecí 19", min 6x230V, přepěťová ochrana, 3m ks 1,0 – 1,0 – vlastní

751. SP M 21-114 Montáž - Panel napájecí 19" ks 1,0 – 1,0 – vlastní

752. SP M 21-115 Panel napájecí 19", min 6x230V, pro použití s UPS ks 1,0 – 1,0 – vlastní

753. SP M 21-116 Montáž - Panel napájecí 19" ks 1,0 – 1,0 – vlastní

754. SP M 21-117 Kabelové příslušenství rozvaděčů - propojovací patch kabely metalické, a 

ostatní kabeláž a - vydrátování rozvaděče.

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

755. SP M 21-118 Instalace kebalového příslušenství kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

756. SP M 21-119 Ukládací police do rozvaděče 19", 450mm, 1U. ks 2,0 – 2,0 – vlastní

757. SP M 21-120 Montáž police do rozvaděče ks 2,0 – 2,0 – vlastní

758. SP M 21-121 Zálohovaný napájecí zdroj UPS pro CCTV 1000VA / 600W, do rack 19" 

rozvaděče 1U, LCD, RJ45, USB, 6x - IEC-320 zásuvky, AVR, včetně 

příslušenství.

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

759. SP M 21-122 Instalace zdroje ks 1,0 – 1,0 – vlastní

760. SP M 21-123 Jištění CCTV kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

761. SP M 21-124 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

762. SP M 21-125 Přepěťová ochrana napájení 230VAC zdrojů ks 1,0 – 1,0 – vlastní

763. SP M 21-126 Montáž ks 1,0 – 1,0 – vlastní

764. SP M 21-127 Přepěťová ochrana napájení LAN PoE ks 4,0 – 4,0 – vlastní

765. SP M 21-128 Montáž ks 4,0 – 4,0 – vlastní

766. SP M 21-129 Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, uzemňovací 

můstky, příchytky, …)

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

767. SP M 21-130 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

768. SP M 21-91 Vnitřní pevná kamera, IP, 3MPx (rozlišení 2048x1536) 30fps, čip 1/2.8" CMOS, 

DOME vnitřní provedení, - motorický objektiv s nastavitelnou ohniskovou 

vzdáleností nastavitelný ve třech osách, inteligentní / funkce pro zlepšení 

obrazu, zvýšená citlivost. Kompletní sestava včetně kamerového krytu, 

objektivu, - instalačního držáku a ostatního příslušenství nutného pro úplné 

sestavení prvku.

ks 4,0 – 4,0 – vlastní
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769. SP M 21-92 Instalace - IP kamera komplet včetně příslušenství ks 4,0 – 4,0 – vlastní

770. SP M 21-93 Kamerová zkouška v místě instalace pro určení optimální polohy kamery ks 4,0 – 4,0 – vlastní

771. SP M 21-94 Profesionální výkonný kamerový záznam NVR pro v základu až 8 IP kamer, 

pro instalaci do 19" - rozvaděče, pro v základu až 5MPx kamery, analýza 

obrazu, detekční zóny, datová propustnost 64Mbps, / komprese H.264, prostor 

pro až 2 HDD, e-SATA pro disková pole, 1x TCP/IP 10/100/1000Base,  

alarmové - vstupy a výstupy, výstup pro monitor HDMI, USB, web server s 

profesionálním kamerovým software pro

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

772. SP M 21-95 Instalace sestavy kamerového záznamu a základní nastavení ks 1,0 – 1,0 – vlastní

773. SP M 21-96 HDD disk, HOT SWAP disk, 2TB, speciálně pro 24hod serverové a NVR 

řešení

ks 2,0 – 2,0 – vlastní

774. SP M 21-97 Instalace HDD ks 2,0 – 2,0 – vlastní

775. SP M 21-98 Switch 19",  8x 10/100/1000Base-T RJ-45 porty s podporou PoE+ (max. 

30W/port, celkově max. 125W), 2x - 1G SFP port, funkce vrstvy L2, teplotní 

rozsah 0°C do +50°C , pro použití v náročných podmínkách / kamerových 

systémů, management web řiditelný, montáž do 19" rozvaděče.

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

776. SP M 21-99 Montáž - Switch 19" ks 1,0 – 1,0 – vlastní

M 21.05: CCTV - instalační materiál –

777. SP M 21-131 Kabel CCTV datový UTPcat5E, LSOH vnitřní instalace m 220,0 – 220,0 – vlastní

778. SP M 21-132 Montáž - Kabel m 220,0 – 220,0 – vlastní

779. SP M 21-133 Kabel silový napájecí 3x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní instalaci m 30,0 – 30,0 – vlastní

780. SP M 21-134 Montáž - kabel m 30,0 – 30,0 – vlastní

781. SP M 21-135 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý m 50,0 – 50,0 – vlastní

782. SP M 21-136 Montáž - kabel m 50,0 – 50,0 – vlastní

783. SP M 21-137 Instalační krabice a boxy kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

784. SP M 21-138 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

785. SP M 21-139 Kabelové prostupy stěnou kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

786. SP M 21-140 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

787. SP M 21-141 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 ks 2,0 – 2,0 – vlastní

788. SP M 21-142 Montáž ks 2,0 – 2,0 – vlastní

789. SP M 21-143 Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56 ks 2,0 – 2,0 – vlastní

790. SP M 21-144 Montáž ks 2,0 – 2,0 – vlastní

791. SP M 21-145 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 25mm m 50,0 – 50,0 – vlastní

792. SP M 21-146 Montáž - elektroinstalační trubka m 50,0 – 50,0 – vlastní

793. SP M 21-147 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 350N, vnější průměr 40mm m 40,0 – 40,0 – vlastní

794. SP M 21-148 Montáž - elektroinstalační trubka m 40,0 – 40,0 – vlastní

795. SP M 21-149 Trubka elektroinstalační lišta pevná m 15,0 – 15,0 – vlastní

796. SP M 21-150 Montáž - elektroinstalační lišta m 15,0 – 15,0 – vlastní

797. SP M 21-151 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

798. SP M 21-152 Montáž instal.příslušenství trubek kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

799. SP M 21-153 Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku m 90,0 – 90,0 – vlastní

800. SP M 21-154 Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod 

omítku

m 90,0 – 90,0 – vlastní

801. SP M 21-155 Zásuvka datová komplet pro instalaci na zeď, 1xRJ45, UTP cat5E, včetně 

instalační krabice a - příslušenství.

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

802. SP M 21-156 Montáž - datová zásuvka včetně příslušenství ks 1,0 – 1,0 – vlastní

803. SP M 21-157 Instalační krabičky pro rozbočování trubek kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

804. SP M 21-158 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

805. SP M 21-159 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

806. SP M 21-160 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

807. SP M 21-161 Oživení hod 4,0 – 4,0 – vlastní

808. SP M 21-162 Programování a nastavení hod 4,0 – 4,0 – vlastní
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M 21.06: SK - strukturovaná kabeláž –

809. SP M 21-163 Switch 19",  24x 10/100/1000Base-T RJ-45 porty, 2x 1G SFP port, funkce 

vrstvy L2, teplotní rozsah - 0°C do +50°C , tiché provedení bez ventilátoru, 

management web řiditelný, montáž do 19" rozvaděče.

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

810. SP M 21-164 Montáž - Switch 19" ks 1,0 – 1,0 – vlastní

811. SP M 21-165 Zásuvka datová komplet sestava pro instalaci do podlahové krabice, 1xRJ45, 

UTP cat5E, včetně - instalačního příslušenství.

ks 13,0 – 13,0 – vlastní

812. SP M 21-166 Montáž - datová zásuvka včetně příslušenství ks 13,0 – 13,0 – vlastní

813. SP M 21-167 Zásuvka video HDMI komplet sestava pro instalaci do podlahové krabice, 

1xHDMI, včetně instalačního - příslušenství.

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

814. SP M 21-168 Montáž - HDMI zásuvka včetně příslušenství ks 1,0 – 1,0 – vlastní

815. SP M 21-169 WIFI jednotka pro vnitřní instalaci na zeď/strop, integrovaná anténa s WiFi 

802.11 b/g/n, až - 300Mbps, 2.4GHZ, aktivní funkce AP/Hotspot, 1x LAN, 

napájení PoE, komplet sestava

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

816. SP M 21-170 Montáž - wifi včetně příslušenství ks 1,0 – 1,0 – vlastní

817. SP M 21-171 PoE injektor pro napájení WIFI ks 1,0 – 1,0 – vlastní

818. SP M 21-172 Montáž - poeinjektor ks 1,0 – 1,0 – vlastní

819. SP M 21-173 Zásuvka datová komplet pro instalaci do podhledu, 1xRJ45, UTP cat5E, včetně 

instalační krabice a - příslušenství.

ks 5,0 – 5,0 – vlastní

820. SP M 21-174 Montáž - datová zásuvka včetně příslušenství ks 5,0 – 5,0 – vlastní

821. SP M 21-175 Zásuvka video HDMI komplet pro instalaci do podhledu, 1xHDMI, včetně 

instalační krabice a - příslušenství.

ks 5,0 – 5,0 – vlastní

822. SP M 21-176 Montáž - HDMI zásuvka včetně příslušenství ks 5,0 – 5,0 – vlastní

823. SP M 21-177 Držák pro instalaci boxu zásuvky do podhledu na kabelový žlab. ks 10,0 – 10,0 – vlastní

824. SP M 21-178 Montáž ks 10,0 – 10,0 – vlastní

825. SP M 21-179 Zásuvka datová komplet pro instalaci na zeď, 1xRJ45, UTP cat5E, včetně 

instalační krabice a - příslušenství.

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

826. SP M 21-180 Montáž - datová zásuvka včetně příslušenství ks 1,0 – 1,0 – vlastní

827. SP M 21-181 Rozvaděč 19", stojanový, 42U, šxh 800x600mm, rozebíratelné bočnice, 

vhodný pro instalaci serveru, - včetně podstavce, kompletní sestava

ks 2,0 – 2,0 – vlastní

828. SP M 21-182 Montáž - Rozvaděč 19" kompletní sestava ks 2,0 – 2,0 – vlastní

829. SP M 21-183 Příslušenství stojanového rozvaděče (vertikální a horizontální nostníky rozvodu 

kabeláže uvnitř - rozvaděče, zemnící lišta a svorky ...)

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

830. SP M 21-184 Montáž příslušenství rozvaděče kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

831. SP M 21-185 Patch panel 1U, 24xRJ45, UTP cat5E, horizontální 19" ks 1,0 – 1,0 – vlastní

832. SP M 21-186 Montáž ks 1,0 – 1,0 – vlastní

833. SP M 21-187 Patch panel 1U modulární, sestava 6xHDMI, horizontální ks 1,0 – 1,0 – vlastní

834. SP M 21-188 Montáž ks 1,0 – 1,0 – vlastní

835. SP M 21-189 Vyvazovací panely 1U, horizontální ks 8,0 – 8,0 – vlastní

836. SP M 21-190 Montáž ks 8,0 – 8,0 – vlastní

837. SP M 21-191 Panel napájecí 19", min 6x230V, přepěťová ochrana, 3m ks 2,0 – 2,0 – vlastní

838. SP M 21-192 Montáž - Panel napájecí 19" ks 2,0 – 2,0 – vlastní

839. SP M 21-193 Kabelové příslušenství rozvaděče pro SK - propojovací patch kabely 

metalické, a ostatní kabeláž a - vydrátování rozvaděče.

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

840. SP M 21-194 Instalace kebalového příslušenství kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

841. SP M 21-195 Patch panel 1U, 12xRJ45, UTP cat5E, horizontální 19" 1U ks 2,0 – 2,0 – vlastní

842. SP M 21-196 Montáž ks 2,0 – 2,0 – vlastní

843. SP M 21-197 Ukládací police do rozvaděče 19", 450mm, 1U. ks 2,0 – 2,0 – vlastní

844. SP M 21-198 Montáž police do rozvaděče ks 2,0 – 2,0 – vlastní

845. SP M 21-199 Jištění kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

846. SP M 21-200 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

847. SP M 21-201 Přepěťová ochrana napájení 230V zdrojů ks 2,0 – 2,0 – vlastní

848. SP M 21-202 Montáž ks 2,0 – 2,0 – vlastní

849. SP M 21-203 Příslušenství pro zapojení a instalaci přepěťových ochran (svorky, uzemňovací 

můstky, příchytky, …)

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

850. SP M 21-204 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

M 21.07: SK - strukturovaná kabeláž - instalační materiál –
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851. SP M 21-205 Kabel LAN datový UTPcat5E, LSOH vnitřní instalace m 750,0 – 750,0 – vlastní

852. SP M 21-206 Montáž - Kabel m 750,0 – 750,0 – vlastní

853. SP M 21-207 Kabel silový napájecí 3x2,5mm, standartní pro vnitřní i venkovní instalaci m 50,0 – 50,0 – vlastní

854. SP M 21-208 Montáž - kabel m 50,0 – 50,0 – vlastní

855. SP M 21-209 Vodič PE 6-10mm ochranný zelenožlutý m 60,0 – 60,0 – vlastní

856. SP M 21-210 Montáž - kabel m 60,0 – 60,0 – vlastní

857. SP M 21-211 Instalační krabice a boxy kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

858. SP M 21-212 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

859. SP M 21-213 Kabelové prostupy stěnou a klenbou kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

860. SP M 21-214 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

861. SP M 21-215 Box cca.190x140x70   povrchová montáž, IP56 ks 10,0 – 10,0 – vlastní

862. SP M 21-216 Montáž ks 10,0 – 10,0 – vlastní

863. SP M 21-217 Box cca.300x220x120   povrchová montáž, IP56 ks 2,0 – 2,0 – vlastní

864. SP M 21-218 Montáž ks 2,0 – 2,0 – vlastní

865. SP M 21-219 Instalační krabičky propojovací včetně příslušenství kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

866. SP M 21-220 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

867. SP M 21-221 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 32mm m 150,0 – 150,0 – vlastní

868. SP M 21-222 Montáž - elektroinstalační trubka m 150,0 – 150,0 – vlastní

869. SP M 21-223 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 40mm m 40,0 – 40,0 – vlastní

870. SP M 21-224 Montáž - elektroinstalační trubka m 40,0 – 40,0 – vlastní

871. SP M 21-225 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

872. SP M 21-226 Montáž instal.příslušenství trubek kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

873. SP M 21-227 Instalační krabičky pro rozbočování trubek kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

874. SP M 21-228 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

875. SP M 21-229 Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku m 160,0 – 160,0 – vlastní

876. SP M 21-230 Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod 

omítku

m 160,0 – 160,0 – vlastní

877. SP M 21-231 Kabelový žlab rozměru cca. 50x50mm perforovaný plech s plným víkem, 

žárově zinkovaný, včetně - montážního a nosného příslušenství (spojky, 

držáky, nosníky, podpěry atd.),  spojovacího materiálu / (šrouby, hmoždiny, 

vruty) a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava pro zavěšení na 

závitové - tyče

m 50,0 – 50,0 – vlastní

878. SP M 21-232 Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, kompletní sestava včetně 

příslušenství

m 50,0 – 50,0 – vlastní

879. SP M 21-233 Instalační příslušenství kabelových žlabů pro ukotvení do nosné konstrukce, 

sestava zavěšení do - stropu na závitových tyčích

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

880. SP M 21-234 Montáž instalačního a kotevního příslušenství kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

881. SP M 21-235 Plný nástěnný kabelový kanál s víkem, pro povrchovou montáž na stěnu, 

kompletní sestava včetně - montážního příslušenství

m 20,0 – 20,0 – vlastní

882. SP M 21-236 Instalace kabelového kanálu komplet m 20,0 – 20,0 – vlastní

883. SP M 21-237 Instalační příslušenství kabelového kanálu na stěnu (kolena, spojové díly …) kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

884. SP M 21-238 Montáž instal.příslušenství trubek kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

885. SP M 21-239 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

886. SP M 21-240 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

887. SP M 21-241 Oživení hod 3,0 – 3,0 – vlastní

888. SP M 21-242 Programování a nastavení hod 3,0 – 3,0 – vlastní

M 21.08: AV - audiovideo –

889. SP M 21-243 Rozhlasová ústředna, 6 výstupních zón, 5x audio vstup a směrování na 

libovolné výstupy, výkon 6x100W - s výstupem na 100V rozvod, 2 pásmový 

frek. Korektor, monitoring, MP3 přehrávač, instalace do 19" / rozvaděče

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

890. SP M 21-244 Montáž - Switch 19" ks 1,0 – 1,0 – vlastní

891. SP M 21-245 Multifunkční přehrávač, vestavěným digitálním multifunkčním modulem tuneru, 

přehrávače MP3/WMA - souborů z CD disku  a USB Flash paměti a SD karty, 

s podsvětleným LCD displejem

ks 1,0 – 1,0 – vlastní
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892. SP M 21-246 Montáž - Switch 19" ks 1,0 – 1,0 – vlastní

893. SP M 21-247 Reproduktor HIFI dvoupásmový 8", komplet sestava pro zápustnou instalaci do 

podhledu, provedení HIFI - 40-20000Hz, 90dB, výkon 25W RMS s 

transformátorem 100V, průměr 280mm, pro 100V rozvod rozhlasu, / včetně 

instalační krabice a příslušenství.

ks 11,0 – 11,0 – vlastní

894. SP M 21-248 Montáž - reproduktor včetně příslušenství ks 11,0 – 11,0 – vlastní

895. SP M 21-249 Kabelové příslušenství systému audiovideo - propojovací patch kabely 

metalické, a ostatní kabelové - příslušenství.

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

896. SP M 21-250 Instalace kabalového příslušenství kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

M 21.09: AV - audiovideo - instalační materiál –

897. SP M 21-251 Kabel reproduktorový pro rozvod 100V rozhlasu, 3x2,5mm, standartní pro 

vnitřní instalaci

m 250,0 – 250,0 – vlastní

898. SP M 21-252 Montáž - kabel m 250,0 – 250,0 – vlastní

899. SP M 21-253 Instalační krabice a boxy kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

900. SP M 21-254 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

901. SP M 21-255 Instalační krabice propojovací včetně příslušenství kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

902. SP M 21-256 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

903. SP M 21-257 Trubka elektroinstalační pevná/ohebná 320N, vnější průměr 32mm m 60,0 – 60,0 – vlastní

904. SP M 21-258 Montáž - elektroinstalační trubka m 60,0 – 60,0 – vlastní

905. SP M 21-259 Instalační příslušenství trubek (příchytky, spojky …) kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

906. SP M 21-260 Montáž instal.příslušenství trubek kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

907. SP M 21-261 Instalační krabičky pro rozbočování trubek kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

908. SP M 21-262 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

909. SP M 21-263 Drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod omítku m 60,0 – 60,0 – vlastní

910. SP M 21-264 Instalace drážkování včetně zapravení pro uložení elektroinstalační trubky pod 

omítku

m 60,0 – 60,0 – vlastní

911. SP M 21-265 Kabelový žlab rozměru cca. 50x50mm perforovaný plech s plným víkem, 

žárově zinkovaný, včetně - montážního a nosného příslušenství (spojky, 

držáky, nosníky, podpěry atd.),  spojovacího materiálu / (šrouby, hmoždiny, 

vruty) a kabelových příchytek, kompletní funkční sestava pro zavěšení na 

závitové - tyče společně se žlabem SK.

m 50,0 – 50,0 – vlastní

912. SP M 21-266 Instalace nosné konstrukce pro uchycení žlabu, kompletní sestava včetně 

příslušenství

m 50,0 – 50,0 – vlastní

913. SP M 21-267 Ostatní instalační materiál (pásky, vruty, hmoždinky, konektory,..) kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

914. SP M 21-268 Montáž kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

915. SP M 21-269 Oživení hod 4,0 – 4,0 – vlastní

916. SP M 21-270 Programování a nastavení hod 4,0 – 4,0 – vlastní

M 21.10: Související práce a činnosti –

917. SP M 21-272 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

918. SP M 21-273 Značení kabelů kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

919. SP M 21-274 Měření kabelů kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

920. SP M 21-275 Speciální programátorské práce kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

921. SP M 21-276 Funkční zkoušky a koordinační zkouška kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

922. SP M 21-277 Zkušební provoz kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

923. SP M 21-278 Dokumentace skutečného provedení - v listinné a digitální formě kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

924. SP M 21-279 Výchozí revize kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

925. SP M 21-280 Předání investorovi, zaškolení obsluhy kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

926. SP M 21-281 Výškové práce (lešení, plošina apod.) kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

927. SP M 21-282 Ostatní příplatky např. za práce v noci a dnech pracovního klidu apod. kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

928. SP M 21-283 Likvidace odpadů kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

929. SP M 21-284 Zajištění staveniště kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

930. SP M 21-285 Zednické práce a stavební přípomoc kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

931. SP M 21-286 Požární ucpávky,

Včetně doložení osvědčení požární odolnosti dle požadavků PBŘ.

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní
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932. SP M 21-287 Ostatní více rozpočtové náklady

(např. doprava, ubytování apod.)

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

vlastní

M 22: Silnoproudé elektroinstalace –

M 22.01: Elektroinstalační materiál - Rozváděče –

933. SP M 22-1 Rozváděč RHA - stávající, do stávajícího poj. odpínače osadit pojistky 63A gG ks 3,0 – 3,0 – vlastní

934. SP M 22-10 Drobný instalační materiál (popisovací bužírky, výstražné štítky, svorky, 

projektová dokumentace - uvnitř rozváděče, apod.)

sada 1,0 – 1,0 – vlastní

935. SP M 22-11 Montáž Drobný instalační materiál (popisovací bužírky, výstražné štítky, 

svorky, projektová - dokumentace uvnitř rozváděče, apod.)

hod 4,0 – 4,0 – vlastní

936. SP M 22-2 Montáž Rozváděč RHA - Montáž pojistky 63A gG ks 3,0 – 3,0 – vlastní

937. SP M 22-3 Rozváděč R01.3 - nový rozváděč, viz výkresová dokumentace ks 1,0 – 1,0 – vlastní

938. SP M 22-4 Montáž rozváděče R01.3 ks 1,0 – 1,0 – vlastní

939. SP M 22-5 Svorková skříň, PVC pod omítku. Ve skříni na DIN liště řadové svorkovnice 

pro naspojkování kabelů

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

940. SP M 22-6 Montáž Svorková skříň ks 1,0 – 1,0 – vlastní

941. SP M 22-7 Demontáž stávajícího rozváděče R01.3 včetně ukončení kabelů ks 1,0 – 1,0 – vlastní

942. SP M 22-8 Instalační příslušenství jističů a uchycení, propojovací hřebeny a svorkovnice, 

hlavní přípojnice PE - pro potřeby úprav ve stávajících rozváděčích

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

943. SP M 22-9 Montáž Instalační příslušenství jističů a uchycení, propojovací hřebeny a 

svorkovnice, hlavní - přípojnice PE pro potřeby úprav ve stávajících 

rozváděčích

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

M 22.02: Umělé osvětlení vč. řízení –

944. SP M 22-12 Řízení osvětlení DALI popis položka – – – – vlastní

945. SP M 22-13 DIGIDIM ROUTER (SINGLE DALI NETWORK) ks 1,0 – 1,0 – vlastní

946. SP M 22-14 Modul 8 tlačítek ks 1,0 – 1,0 – vlastní

947. SP M 22-15 Rámeček 1 modul bílý plast ks 1,0 – 1,0 – vlastní

948. SP M 22-16 Web server hw pro 4 routery ks 1,0 – 1,0 – vlastní

949. SP M 22-17 Licence Vizualizace pro 4 routery ks 1,0 – 1,0 – vlastní

950. SP M 22-18 Switch konfigurovatelný ks 1,0 – 1,0 – vlastní

951. SP M 22-19 Montáž komponentů a zapojení DALI okruhů do rozv. ks 1,0 – 1,0 – vlastní

952. SP M 22-20 Nastavení systému včetně zaškolení obsluhy ks 1,0 – 1,0 – vlastní

953. SP M 22-21 Tvorba vizualizace podle přání zákazníka ks 1,0 – 1,0 – vlastní

954. SP M 22-22 Doprava ks 1,0 – 1,0 – vlastní

955. SP M 22-23 Zářivkové svítidlo 2x36W, IP66, včetně světelných zdrojů a poplatku za 

recyklaci

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

956. SP M 22-24 Montáž Zářivkové svítidlo 2x36W, IP66, včetně světelných zdrojů a poplatku za 

recyklaci

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

957. SP M 22-25 "A1" Lištový LED světlomet typu spotlight, 12W, 3000K, DALI, úzká rotačně 

souměrná světelná - distribuce, bílý

ks 8,0 – 8,0 – vlastní

958. SP M 22-26 Montáž svítidla A1 ks 8,0 – 8,0 – vlastní

959. SP M 22-27 "A2" Lištový LED světlomet typu spotlight, 12W, 3000K, DALI, široká rotačně 

souměrná světelná - distribuce, bílý

ks 8,0 – 8,0 – vlastní

960. SP M 22-28 Montáž svítidla A2 ks 8,0 – 8,0 – vlastní

961. SP M 22-29 "F1" Lištový LED světlomet typu floodlight, 12W, 3000K, DALI, oválná světelná 

distribuce, bílý

ks 3,0 – 3,0 – vlastní

962. SP M 22-30 Montáž svítidla F1 ks 3,0 – 3,0 – vlastní

963. SP M 22-31 "W1" Lištový LED světlomet typu wallwasher, 30W, RGBW, DALI, asymetrická 

světelná distribuce, bílý

ks 17,0 – 17,0 – vlastní

964. SP M 22-32 Montáž svítidla W1 ks 17,0 – 17,0 – vlastní

965. SP M 22-33 Zapuštěná napájecí lišta, DALI, včetně zapouštěcího profilu do podhledu, bílá ks 1,0 – 1,0 – vlastní

966. SP M 22-34 Montáž zápustné lišty ks 1,0 – 1,0 – vlastní
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967. SP M 22-35 Drobný montážní materiál pro potřeby instalace osvětlení (vruty, hmoždinky, 

šrouby, svorky)

sada 1,0 – 1,0 – vlastní

968. SP M 22-36 Montáž Drobný montážní materiál pro potřeby instalace osvětlení hod 4,0 – 4,0 – vlastní

M 22.03: Elektroinstalační materiál –

969. SP M 22-37 Vypínač řazení č.1, 250V/10A, AC, IP44 - pod omítku ks 1,0 – 1,0 – vlastní

970. SP M 22-38 Montáž Vypínač řazení č.1, 250V/10A, AC, IP44 ks 1,0 – 1,0 – vlastní

971. SP M 22-39 Zásuvka 250V/16A, AC, IP44 - pod omítku ks 2,0 – 2,0 – vlastní

972. SP M 22-40 Montáž Zásuvka 250V/16A, AC, IP44 ks 2,0 – 2,0 – vlastní

973. SP M 22-41 Zásuvka 250V/16A s přepěť ochranou, AC, IP44 - pod omítku ks 1,0 – 1,0 – vlastní

974. SP M 22-42 Montáž Zásuvka 250V/16A s přepěť ochranou, AC, IP44 ks 1,0 – 1,0 – vlastní

975. SP M 22-43 Zásuvka 250V/16A, AC, IP44 - přisazená ks 6,0 – 6,0 – vlastní

976. SP M 22-44 Montáž Zásuvka 250V/16A, AC, IP44 ks 6,0 – 6,0 – vlastní

977. SP M 22-45 Zásuvka 250V/16A, AC, IP20, modul 45x45 ks 39,0 – 39,0 – vlastní

978. SP M 22-46 Montáž Zásuvka 250V/16A, AC, IP20, modul 45x45 ks 39,0 – 39,0 – vlastní

979. SP M 22-47 Zásuvka 250V/16A, AC, IP20 s přepěťovou ochranou, modul 45x45 ks 13,0 – 13,0 – vlastní

980. SP M 22-48 Montáž Zásuvka 250V/16A, AC, IP20 s přepěťovou ochranou, modul 45x45 ks 13,0 – 13,0 – vlastní

981. SP M 22-49 Čidlo vlhkosti nástěnné ks 1,0 – 1,0 – vlastní

982. SP M 22-50 Montáž Čidlo vlhkosti nástěnné ks 1,0 – 1,0 – vlastní

983. SP M 22-51 Elektroinstalační krabice pod omítku ks 12,0 – 12,0 – vlastní

984. SP M 22-52 Montáž Elektroinstalační krabice pod omítku ks 12,0 – 12,0 – vlastní

985. SP M 22-53 Kabelová spojka pro kabely do průřezu 6mm ks 15,0 – 15,0 – vlastní

986. SP M 22-54 Montáž Kabelová spojka pro kabely do průřezu 6mm ks 15,0 – 15,0 – vlastní

987. SP M 22-55 Podlahová krabice pro montáž 8ks přístrojů, včetně příslušenství ks 13,0 – 13,0 – vlastní

988. SP M 22-56 Montáž Podlahová krabice, vč.příslušenství ks 13,0 – 13,0 – vlastní

989. SP M 22-57 Podlahový kanál včetně zajištění vodivého propojení, montážního 

příslušenství, rozbočovacích krabic

m 45,0 – 45,0 – vlastní

990. SP M 22-58 Montáž Podlahový kanál včetně zajištění vodivého propojení, montážního 

příslušenství, rozbočovacích - krabic

m 45,0 – 45,0 – vlastní

991. SP M 22-59 Kabelový žlab 100/60 s víkem včetně přepážky, montážního příslušenství a 

spojovacího materiálu

m 40,0 – 40,0 – vlastní

992. SP M 22-60 Montáž Kabelový žlab 100/60 včetně přepážky, montážního příslušenství a 

spojovacího materiálu

m 40,0 – 40,0 – vlastní

993. SP M 22-61 Montážní deska na hranu žlabu pro přístroje ks 5,0 – 5,0 – vlastní

994. SP M 22-62 Montáž Montážní deska na hranu žlabu pro přístroje ks 5,0 – 5,0 – vlastní

995. SP M 22-63 Korugovaná chránička 40/32 m 15,0 – 15,0 – vlastní

996. SP M 22-64 Montáž Korugovaná chránička 40/32 m 15,0 – 15,0 – vlastní

997. SP M 22-65 Ekvipotenciální přípojnice s krytem, plochý vodič do 30mm - 1ks, vodič do 

25mm2 - 5ks, vodič do - 95mm2 - 3ks

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

998. SP M 22-66 Montáž Ekvipotenciální přípojnice s krytem ks 1,0 – 1,0 – vlastní

999. SP M 22-67 Připojení ventilátoru 230V ks 1,0 – 1,0 – vlastní

1 000. SP M 22-68 Drobný montážní materiál pro potřeby instalace elektroinstalačního materiálu 

(vruty, hmoždinky, - šrouby, svorky)

sada 1,0 – 1,0 – vlastní

1 001. SP M 22-69 Montáž Drobný montážní materiál pro potřeby instalace elektroinstalačního 

materiálu

hod 4,0 – 4,0 – vlastní

1 002. SP M 22-70.0 El. přímotopný konvektor o jm. výkonu 1 kW, 230 V,  s regulací teplot hod 2,0 – 2,0 – vlastní

M 22.04: Kabely –

1 003. SP M 22-70 Kabel CYKY-O 2x1,5, uložen pevně, včetně ukončení m 20,0 – 20,0 – vlastní

1 004. SP M 22-71 Montáž kabel CYKY-O 2x1,5 m 20,0 – 20,0 – vlastní

1 005. SP M 22-72 Kabel CYKY-J 3x1,5, uložen pevně, včetně ukončení m 120,0 – 120,0 – vlastní

1 006. SP M 22-73 Montáž kabel CYKY-J 3x1,5 m 120,0 – 120,0 – vlastní

1 007. SP M 22-74 Kabel CYKY-J 5x1,5, uložen pevně, včetně ukončení m 40,0 – 40,0 – vlastní

1 008. SP M 22-75 Montáž kabel CYKY-J 5x1,5 m 40,0 – 40,0 – vlastní

1 009. SP M 22-76 Kabel CYKY-O 5x1,5, uložen pevně, včetně ukončení m 25,0 – 25,0 – vlastní

1 010. SP M 22-77 Montáž kabel CYKY-O 5x1,5 m 25,0 – 25,0 – vlastní

1 011. SP M 22-78 Kabel CYKY-J 3x2,5, uložen pevně, včetně ukončení m 480,0 – 480,0 – vlastní
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1 012. SP M 22-79 Montáž kabel CYKY-J 3x2,5 m 480,0 – 480,0 – vlastní

1 013. SP M 22-80 Kabel CYKY-J 5x2,5, uložen pevně, včetně ukončení m 30,0 – 30,0 – vlastní

1 014. SP M 22-81 Montáž kabel CYKY-J 5x2,5 m 30,0 – 30,0 – vlastní

1 015. SP M 22-82 Kabel CYKY-J 5x6, uložen pevně, včetně ukončení m 30,0 – 30,0 – vlastní

1 016. SP M 22-83 Montáž kabel CYKY-J 5x6 m 30,0 – 30,0 – vlastní

1 017. SP M 22-84 Kabel CYKY-J 4x25, uložen pevně, včetně ukončení m 20,0 – 20,0 – vlastní

1 018. SP M 22-85 Montáž kabel CYKY-J 4x25 m 20,0 – 20,0 – vlastní

1 019. SP M 22-86 Vodič CYA 6, pevně uložen, včetně ukončení m 50,0 – 50,0 – vlastní

1 020. SP M 22-87 Montáž Vodič CYA 6 m 50,0 – 50,0 – vlastní

1 021. SP M 22-88 Vodič CYA 25, pevně uložen, včetně ukončení m 10,0 – 10,0 – vlastní

1 022. SP M 22-89 Montáž Vodič CYA 25 m 10,0 – 10,0 – vlastní

1 023. SP M 22-90 Drobný instalační materiál pro potřeby instalace kabelů (svazkovací pásky, 

bužírky na konce vodičů, - PVC štítky pro označení kabelů - začátek/konec, 

hmoždinky, vruty)

sada 1,0 – 1,0 – vlastní

1 024. SP M 22-91 Montáž Drobný instalační materiál pro potřeby instalace kabelů hod 4,0 – 4,0 – vlastní

M 22.05: Ostatní náklady –

1 025. SP M 22-100 Výchozí revize ks 1,0 – 1,0 – vlastní

1 026. SP M 22-101 Světelná zkouška dle zadání a knihy svítidel ks 1,0 – 1,0 – vlastní

1 027. SP M 22-102 Nastavení a seřízení expozice - osvětlení ks 1,0 – 1,0 – vlastní

1 028. SP M 22-103 Dopravní a ubytovací náklady sada 1,0 – 1,0 – vlastní

1 029. SP M 22-104 Demontáž stávající elektroinstalace hod 50,0 – 50,0 – vlastní

1 030. SP M 22-105 Vyhledávání přípojných míst hod 3,0 – 3,0 – vlastní

1 031. SP M 22-106 Likvidace odpadu sada 1,0 – 1,0 – vlastní

1 032. SP M 22-92 Stavební práce přípomoci hod 50,0 – 50,0 – vlastní

1 033. SP M 22-93 Frézování drážek do zdiva a přístrojových kapes hod 10,0 – 10,0 – vlastní

1 034. SP M 22-94 Protipožární utěsnění kabelových prostupů přes požární úseky sada 1,0 – 1,0 – vlastní

1 035. SP M 22-95 Montáž Protipožární utěsnění kabelových prostupů přes požární úseky sada 1,0 – 1,0 – vlastní

1 036. SP M 22-97 Dokumentace skutečného provedení - v listinné a digitální formě ks 1,0 – 1,0 – vlastní

1 037. SP M 22-98 Koordinační jednání hod 16,0 – 16,0 – vlastní

1 038. SP M 22-99 Předání systému a zaškolení obsluhy hod 6,0 – 6,0 – vlastní

M 24: Vzduchotechnika –

M 24.01: Větrání expozice –

1 039. SP M 24.01.01.01 EF Ventilátor do kruhového potrubí - 100% regulovatelné otáčky, EC motor s 

vysokou účinností, vestavěná - ochrana motoru, instlace v libovolné poloze, 

včetně montážní konzole (např. Systemair - K 315 L EC)

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 040. SP M 24.01.1 Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek o 315 mm bm 4,0 – 4,0 – vlastní

1 041. SP M 24.01.2 Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek o 200 mm bm 2,0 – 2,0 – vlastní

1 042. SP M 24.01.3 Kruhové potrubí SPIRO vč. 30 % tvarovek o 160 mm bm 45,0 – 45,0 – vlastní

1 043. SP M 24.01.4 Tepelná izolace pro potrubí vedené stavební konstrukcí (tl. 20 mm) m2 5,0 – 5,0 – vlastní

1 044. SP M 24.01.5 Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál. kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 045. SP M 24.01.OV Komfortní odvodní jednořadá vyústka 225x75 mm s regulací (RAL dle 

architekta)

ks 9,0 – 9,0 – vlastní

1 046. SP M 24.01.PŽ Protidešťová žaluzie o 315 se sítem proti ptactvu včetně pozedního rámu (RAL 

dle architekta)

ks 1,0 – 1,0 – vlastní

1 047. SP M 24.01.RK Regulační klapka o 160 ruční, jednolistá ks 3,0 – 3,0 – vlastní

1 048. SP M 24.01.TH  - tlumič hluku o 315/900 mm ks 2,0 – 2,0 – vlastní

1 049. SP M 24.01.TV  - rychloupínací spona o 315 mm ks 2,0 – 2,0 – vlastní

1 050. SP M 24.01.ZK  - samočinná zpětná klapka o 315 mm ks 1,0 – 1,0 – vlastní

M 24.02: Ostatní –
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1 051. SP M 24.02.1 Ztížená realizace ve stávajících prostorech. Nutno při převzetí staveniště 

zkotrolovat, zda - projektové řešení odpovídá skutečnosti a lze ho do daného 

prostoru umístit (ostatní instalace, / svěšený SDK podhled). Veškeré potrubí 

před zadáním do výroby nutno přeměřit na stavbě.

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 052. SP M 24.02.2 Montáž % – – – vlastní

1 053. SP M 24.02.3 Doprava % – – – vlastní

1 054. SP M 24.02.4 Kompletace % – – – vlastní

1 055. SP M 24.02.5 Vyzkoušení % – – – vlastní

07_: Vnější plášť –

009: Ostatní konstrukce a práce –

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy –

1 056. SP 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 

do 25 m

m2 4 739,3 – 4 739,3 – URS -  I.pol. 2017

pohled západní –

1466,80 1 466,8

pohled východní –

1522,90+2,50*20,30*2 1 624,4

pohled jižní a severní –

838,80 838,8

809,30 809,3

–

1 057. SP 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a 

ZKD den použití - celkem 3 měsíce

m2 4 739,3 8 900,00 426 537,0 – URS -  I.pol. 2017

1 058. SP 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 

m v do 25 m

m2 4 739,3 – 4 739,3 – URS -  I.pol. 2017

1 059. SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 739,3 – 4 739,3 – URS -  I.pol. 2017

1 060. SP 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití - předpoklad 3 měsíce = 

90 dní

m2 4 739,3 8 900,00 426 537,0 – URS -  I.pol. 2017

1 061. SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 739,3 – 4 739,3 – URS -  I.pol. 2017

090: Sanace HSV –

00: Společné pro sanaci obvodového pláště –

1 062. SP 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 613,61 – 613,61 – URS -  I.pol. 2017

170620_VCM_vykazy_vymer_s_ocenenim_OPRAVA –

613,61 613,61

–

RS03: Sanace a obnova pískovcového obkladu rizalitů se sochami –

1 063. SP 985131111DTo Očištění ploch povrchu vodou a silikonovým kartáčem m2 29,23 – 29,23 – odvozeno z URS

1 064. SP 985142115DTo Odstranění stávajícího spárování m2 29,23 – 29,23 – odvozeno z URS

1 065. SP 985232115DTo Spárování hydrofobizovanou měkkou vápennou maltou s metakaolinem m2 29,23 – 29,23 – odvozeno z URS

1 066. SP 985311111DTo Lokální doplnění umělým kamenem a patinace - předpoklad v rozsahu 10% m2 29,23 - 90,00 2,923 – odvozeno z URS

1 067. SP 985324111DT Hydrofobizace kamene - popř. biocidní ochrana v místech stávajícího růstu řas 

a mechu

m2 29,23 – 29,23 – vlastní

RS04a.1: Sanace a obnova spár mezi pískovcovými kvádry - koruna –
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1 068. SP 985131311DTo Očištění povrchu (suchým způsobem) povrchu pískovcových kvádrů m2 314,492 – 314,492 – odvozeno z URS

1 069. SP 985142113DTo Vyčištění spár a odstranění nesoudržných částí spárovací malty - (suchým 

způsobem) a vyfoukání vzduchem / malé formáty

m2 314,492 – 314,492 – odvozeno z URS

1 070. SP 985232113DTo Obnova spárování hydrofobizovanou měkkou vápennou maltou s 

metakaolinem / malé formáty

m2 314,492 – 314,492 – odvozeno z URS

1 071. SP 985311111DTo Lokální doplnění umělým kamenem a patinace - předpoklad v rozsahu 10% m2 314,492 - 90,00 31,449 – odvozeno z URS

1 072. SP 985324009_DT Kontrola okapových drážek s případnou obnovou m2 314,492 – 314,492 – vlastní

1 073. SP 985324111DT Hydrofobizace kamene - popř. biocidní ochrana v místech stávajícího růstu řas 

a mechu

m2 314,492 – 314,492 – vlastní

RS06: Obnova těsnících profilů a hmot v anglických dvorcích –

1 074. SP 953334312DT Těsnící profily a hmoty  ve spárách mezi podlahami a obvodovým zdivem - 

odstranění stávajícího těsnícího profilu / vyčištění spáry, vložení nového 

těsnícího profilu - pročištění provětrávaných dutin propojující anglické dvorky

m 130,0 – 130,0 – vlastní

RS08e.1: Sanace atik - omítané plochy –

1 075. SP 978036191DT Otlučení cementových omítek vnějších ploch  - cementové vysprávky a 

nesoudržné části

m2 305,0 – 305,0 – vlastní

1 076. SP 622335113DT Lokální oprava omítek s dotmelením k plechové okapnici - sjednocení barvy a 

struktury se stávající omítkou

m2 305,0 – 305,0 – odvozeno z URS

1 077. SP 783826655DTo Hydrofobizační nátěr m2 305,0 – 305,0 – odvozeno z URS

1 078. SP 783827427DTo Obnova nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 305,0 – 305,0 – vlastní

RS10: Sanace poškozených ploch lícového zdiva –

1 079. SP 967032974DTo Opatrné odsekání cihly do hloubky cca 80 mm - lokální výměna m2 1 929,603 – 1 929,603 – odvozeno z URS

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

1 080. SP 349235851DTo Doplnění nových cihel - lokální doplnění - výběr nejbližšího barevného odstínu 

cihly / barevné sjednocení a patinace plochy zdiva

m2 1 929,603 – 1 929,603 – odvozeno z URS

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

1 081. SP 985231111DTo Obnova spárování zdiva s lokálním vyškrabáním spáry do hloubky 20-30 mm - 

barevné sjednocení a patinace plochy zdiva

m2 1 929,603 – 1 929,603 – odvozeno z URS

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

RS12: Meziokenní pilíř jižního rizalitu –

1 082. SP 314009901R Opatrné rozebrání zdiva meziokenního pilíře - opětovné vyzdění z glazovaných 

cihel / včetně provizorního statického zabezpečení

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

RS13: Sanace trhlin v parapetech průčelí 3.NP –

1 083. SP 612325122DT Nová omítka s napodobením struktury stávající povrchové vrstvy - s použitím 

siťky ze skelných či kovových vláken

m 2,25 – 2,25 – vlastní

1 084. SP 624631221DT Vyplnění trhliny tmelem m 2,25 – 2,25 – vlastní

1 085. SP 974031135DT Odstranění povrchové vrstvy v šíři 200 mm, hl. 50 mm m 2,25 – 2,25 – vlastní

RS14: Obnova poškozených omítek nejvyšších nadpraží –

1 086. SP 622335113DT1 Oprava omítek s použitím siťky ze skelných či kovových vláken - sjednocení 

barvy a struktury se stávající omítkou

m2 4,44 – 4,44 – vlastní

1 087. SP 783827427DTo Obnova nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 4,44 – 4,44 – odvozeno z URS

1 088. SP 978036191DT Otlučení cementových omítek vnějších ploch m2 4,44 – 4,44 – vlastní

RS15: Sanace uvolněných cihel koruny komína –

1 089. SP 314231127DTo Vyzdění komínů z původních cihel - doplnění cihel v rozsahu 50% m3 1,11 – 1,11 – odvozeno z URS

1 090. SP 316911111 Osazení kamenných krycích desek tl do 180 mm m2 0,65 – 0,65 – URS -  I.pol. 2017
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1 091. SP 622635091DTo Spárování komínového zdiva m2 4,5 – 4,5 – odvozeno z URS

1 092. SP 962032200R Bourání zdiva komínového z cihel  / očištění cihel, určeno k opětovnému 

použití

m3 1,11 – 1,11 – vlastní

1 093. SP 976027331 Vybourání krycích desek kamenných tl. do 150 mm m2 0,65 – 0,65 – URS -  I.pol. 2017

1 094. SP 979071121DT Očištění vybouraných krycích desek kamenných m2 0,65 – 0,65 – vlastní

RS19: Sanace kamenných prvků v parteru –

1 095. SP 316911111 Osazení kamenných krycích desek tl do 180 mm m2 16,65 – 16,65 – URS -  I.pol. 2017

1 096. SP 331231157 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm režné m3 5,16 – 5,16 – URS -  I.pol. 2017

1 097. SP 622631001 Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel m2 30,24 – 30,24 – URS -  I.pol. 2017

1 098. SP 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 

m3

m3 5,16 – 5,16 – URS -  I.pol. 2017

1 099. SP 976027331 Vybourání krycích desek kamenných tl. do 150 mm m2 16,65 – 16,65 – URS -  I.pol. 2017

1 100. SP 979071121DT Očištění vybouraných krycích desek kamenných m2 16,65 – 16,65 – vlastní

RS23b: Výměna poškozené skleněné tvárnice –

1 101. SP 781009901R Vyjmutí poškozené dlaždice, vyčištění a vyrovnání lůžka, dodávka a osazení 

nové tvárnice

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

RS28: Sanace praskliny ve světlíku –

1 102. SP 612325122DT1 Nová omítka na vnější i vnitřní straně - přetmelení a přebroušení přechodů - 

nátěr vnější omítky

m 3,0 – 3,0 – vlastní

1 103. SP 974031135DT1 Odstranění povrchové vrstvy v šíři 100 mm m 3,0 – 3,0 – vlastní

1 104. SP 985441113DTo Přídavná helikální nerezová  výztuž v drážce m 3,0 – 3,0 – odvozeno z URS

RS37a: Sanace omítkových ploch - strukturované omítky –

1 105. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 179,1 – 1 179,1 – URS -  I.pol. 2017

RSa; 1179,10 1 179,1

–

RS37b: Obnova omítkových ploch nad hlavním vstupem-  práce prováděna pod dozorem restaurátora s příslušnou licencí MK –

1 106. SP 985119911R Mechanické odstranění novodobé omítkové vrstvy m2 20,64 – 20,64 – vlastní

1 107. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 20,64 – 20,64 – URS -  I.pol. 2017

1 108. SP 612131102 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně - křížový podhoz m2 20,64 – 20,64 – URS -  I.pol. 2017

1 109. SP 612319921R Nová omítková vrstva vápenocementové malty probarvené ve hmotě - 

barevnost a strukturu sjednotit s omítkou na parapetních výplních mezi okny

m2 20,64 – 20,64 – URS -  I.pol. 2017

RS37c: Sanace ostatních omítkových ploch a zdiva anglických dvorků –

1 110. SP 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 799,43 – 799,43 – URS -  I.pol. 2017

RSc; 799,430 799,43

–

RS39a: Sanace parapetů, ostění a ploch zdiva z glazovaných tvarovek - exteriér –

1 111. SP 967032975DTo Opatrné odsekání cihly do hloubky cca 80 mm - lokální výměna m2 139,52 – 139,52 – odvozeno z URS

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 
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1 112. SP 349235852DTo Doplnění nových glazovaných cihel - lokální doplnění - výběr nejbližšího 

barevného odstínu cihly / barevné sjednocení a patinace plochy zdiva

m2 139,52 – 139,52 – odvozeno z URS

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

1 113. SP 985231112DTo Obnova spárování zdiva s lokálním vyškrabáním spáry do hloubky 20-30 mm - 

barevné sjednocení a patinace plochy zdiva

m2 139,52 – 139,52 – odvozeno z URS

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

RS39b: Sanace říms z glazovaných tvarovek - exteriér –

1 114. SP 967032975DTo Opatrné odsekání cihly do hloubky cca 80 mm - lokální výměna m2 94,26 – 94,26 – odvozeno z URS

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

1 115. SP 349235852DTo Doplnění nových glazovaných cihel - lokální doplnění - výběr nejbližšího 

barevného odstínu cihly / barevné sjednocení a patinace plochy zdiva

m2 94,26 – 94,26 – odvozeno z URS

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

1 116. SP 985231112DTo Obnova spárování zdiva s lokálním vyškrabáním spáry do hloubky 20-30 mm - 

barevné sjednocení a patinace plochy zdiva

m2 94,26 – 94,26 – odvozeno z URS

Pozn. Položka popisuje standardní řemeslnou činnost, nejedná se o činnost 

restaurátora. 

091: Sanace PSV –

RS07: Obnova olověného oplechování –

1 117. SP 764259900DT Obnova olověného oplechování - odstranění opatření proti holubům, lokální 

opravy, obnovy dilatací - celkem 319 spojů/ z toho 128 poškozených

m2 90,03 – 90,03 – vlastní

RS08a: Obnova klempířských prvků na atikách –

1 118. SP 764001901DTo Úprava stávajících klempířských konstrukcí  - odklonění prvků směrem od 

fasády / případné odstranění nepoužívaných prvků

kus 5,0 – 5,0 – odvozeno z URS

RS08b: Obnova oplechování říms –

1 119. SP 764259901DT Obnova oplechování říms - revize, drobné opravy oplechování a kotvení, 

letování spojů / typ 1 - stupňovitá římsa

m2 147,7 – 147,7 – vlastní

1 120. SP 764259902DT Obnova oplechování říms - revize, drobné opravy oplechování a kotvení, 

letování spojů / typ 2 - jednoduchá římsa

m2 14,7 – 14,7 – vlastní

RS08c: Obnova krycích lišt u odtokových žlabů –

1 121. SP 764001991R Krycí lišty v oblasti odtokových žlabů - revize, drobné opravy oplechování a 

kotvení, letování spojů, obnova tmelení

kus 4,0 – 4,0 – vlastní

RS08d: Obnova spáry mezi zdivem kopule a krycí lištou –

1 122. SP 764001992R Obnova spáry mezi zdivem kopule a krycí lištou z měďěného plechu - 

odstranění stávajícího tmelu / obnova spára použítím flexibilní spárovací hmoty 

na bázi cementu

m 144,75 – 144,75 – vlastní

RS08e.2: Sanace atik - žlab –

1 123. SP 764501113DTo Vyčištění žlabu m 338,47 – 338,47 – odvozeno z URS

RS31: Nová povrchová úprava zámečnických prvků –

1 124. SP K04_(KM_3) Mřížka na fasádě  160x300 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 125. SP K05_(KM_3) Mřížka na fasádě  160x300 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní
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092: Restaurátorské práce –

RS27: Obnova zlacení nápisu Museum –

1 126. SP RS27.01 Restaurátorský záměr na základě Restaurátorského průzkumu kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 127. SP RS27.02 Oprava dle zpracovaného Restaurátorského průzkumu a návrhu na 

restaurování  - Obnovení zlacení nápisu Museum

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

RS38: Restaurátorská obnova keramického obložení –

1 128. SP RS38_00001 Restaurátorský průzkum a záměr na obnovu keramického obložení kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 129. SP RS38_00002 Oprava dle zpracovaného Restaurátorského průzkumu a návrhu na obnovu 

keramického obložení

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

999: Přesun hmot HSV a vybouraných hmot –

099.: Přesun hmot HSV –

1 130. SP 997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t 66,632 – 66,632 – URS -  I.pol. 2017

1 131. SP 997211219 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot - celková výška 

24 m (pro opravu fasády)

t 66,632 580,00 453,098 – URS -  I.pol. 2017

1 132. SP 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 66,632 – 66,632 – URS -  I.pol. 2017

1 133. SP 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - celkem do 30 

km

t 66,632 2 800,00 1 932,328 – URS -  I.pol. 2017

1 134. SP 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 66,632 – 66,632 – URS -  I.pol. 2017

1 135. SP 998018003. Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 88,154 – 88,154 – URS -  I.pol. 2017

08_: Dveře interiérové –

091: Sanace PSV –

RS30b: Nová povrchová úprava truhlářských prvků - ostatní prvky –

1 136. SP T01_(TZ_1) Krycí dvířka hydrantu  600x1200 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 137. SP T02_(TZ_1) Krycí dvířka elektroskříně  600x1200 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 138. SP T03_(TZ_1) Krycí dvířka elektroskříně  600x1200 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 139. SP T04_(TZ_1) Krycí dvířka elektroskříně  600x1200 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 140. SP T05_(TZ_1) Krycí dvířka elektroskříně  600x1200 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 141. SP T06_(TZ_1) Krycí dvířka elektroskříně  600x1200 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 142. SP T07_(TZ_3) Krycí dvířka  800x600 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 143. SP T08_(TZ_10) Zábradlí  1200x900 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 144. SP T09_(TZ_11) Krycí dvířka  600x600 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 145. SP T10_(TZ_12) Krycí dvířka elektroskříně  600x1800 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 146. SP T11_(TZ_12) Krycí dvířka elektroskříně  600x1800 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 147. SP T12_(TZ_12) Krycí dvířka elektroskříně  600x1800 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 148. SP T13_(TZ_15) Krycí dvířka  700x1200 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 149. SP T14_(TZ_16) Krycí dvířka hydrantu  300x600 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 150. SP T15_(TZ_16) Krycí dvířka hydrantu  300x600 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 151. SP T16_(TZ_16) Krycí dvířka hydrantu  300x600 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 152. SP T17_(TZ_16) Krycí dvířka hydrantu  300x600 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 153. SP T18_(TZ_23) Kryt topení  (1100+2x550)x1250 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 154. SP T19_(TZ_23) Kryt topení  (1100+2x550)x1250 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 155. SP T20_(TZ_23) Kryt topení  (1100+2x550)x1250 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 156. SP T21_(TZ_23) Kryt topení  (1100+2x550)x1250 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 157. SP T22_(TZ_25) Kryt topení  (1800+2x350)x1300 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 158. SP T23_(TZ_25) Kryt topení  (1800+2x350)x1300 kus 1,0 – 1,0 – vlastní
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1 159. SP T24_(TZ_25) Kryt topení  (1800+2x350)x1300 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 160. SP T27_(TZ_25) Kryt topení  (1800+2x350)x1300 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 161. SP T28_(TZ_27) Policová vestavěná skříň  2900, 1600 a 2000x43x2160 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 162. SP T29_(TZ_29) Kryt topení  (19860+2x400)x580 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 163. SP T30_(--) Krycí dvířka  1200x1800 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 164. SP T31_(TO_17) Kryt topení  2030x2200 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 165. SP T32_(TZ_25) Kryt topení  (1800+2x350)x1300 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 166. SP T33_(TZ_25) Kryt topení  (1800+2x350)x1300 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 167. SP T34_(TZ_25) Kryt topení  (1800+2x350)x1300 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 168. SP T35_(TZ_25) Kryt topení  (1800+2x350)x1300 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 169. SP T36_(TO_48) Interiérové okno  1170x850 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 170. SP T37_(TO_48) Interiérové okno  1170x850 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

7902: Výplně otvorů - dveře –

79021: Sanace RS29a a 29b - interiérové dveře –

1 171. SP D01_TD_9 Dveře rozměr (mm) 700x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 172. SP D02_TD_10 Dveře rozměr (mm) 1360x2640, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 173. SP D03_TD_12 Dveře rozměr (mm) 1600x2800, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 174. SP D04_TD_13 Dveře rozměr (mm) 1550x2770, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 175. SP D05_TD_14 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 176. SP D06_TD_14 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 177. SP D07_TD_14 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 178. SP D08_TD_14 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 179. SP D09_TD_14 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 180. SP D10_TD_14 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 181. SP D11_TD_14 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 182. SP D12_TD_15 Dveře rozměr (mm) 750x2170, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 183. SP D13_TD_15 Dveře rozměr (mm) 750x2170, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 184. SP D14_TD_15 Dveře rozměr (mm) 750x2170, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 185. SP D15_TD_15 Dveře rozměr (mm) 750x2170, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 186. SP D16_TD_15 Dveře rozměr (mm) 750x2170, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 187. SP D17_TD_15 Dveře rozměr (mm) 750x2170, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 188. SP D18_TD_16 Dveře rozměr (mm) 700x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 189. SP D19_TD_16 Dveře rozměr (mm) 700x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 190. SP D20_TD_16 Dveře rozměr (mm) 700x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 191. SP D21_TD_16 Dveře rozměr (mm) 700x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní
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1 192. SP D22_TD_16 Dveře rozměr (mm) 700x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 193. SP D23_TD_17 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 194. SP D24_TD_18 Dveře rozměr (mm) 700x2080, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 195. SP D25_TD_18 Dveře rozměr (mm) 700x2080, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 196. SP D26_TD_18 Dveře rozměr (mm) 700x2080, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 197. SP D27_TD_20 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 198. SP D28_TD_21 Dveře rozměr (mm) 1500x2480, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří, ostatní: nátěr jen z - jedné strany, oprava fládrování na druhé 

straně

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 199. SP D29_TD_22 Dveře rozměr (mm) 900x2180, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 200. SP D30_TD_23 Dveře rozměr (mm) 900x2180, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 201. SP D31_TD_24 Dveře rozměr (mm) 900x2180, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 202. SP D32_TD_26 Dveře rozměr (mm) 800x2240, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří, ostatní: nátěr jen z - jedné strany

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 203. SP D33_TD_27 Dveře rozměr (mm) 1700x3000, dveře 800x2240, úprava křídla: RS 29a Nová 

povrchová úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 204. SP D34_TD_28 Dveře rozměr (mm) 1940x2210, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 205. SP D35_TD_29 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 206. SP D36_TD_29 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 207. SP D37_TD_29 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 208. SP D38_TD_29 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 209. SP D39_TD_29 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 210. SP D40_TD_29 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 211. SP D41_TD_29 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 212. SP D42_TD_29 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 213. SP D43_TD_29 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 214. SP D44_TD_29 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 215. SP D45_TD_29 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 216. SP D46_TD_29 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 217. SP D47_TD_29 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 218. SP D48_TD_30 Dveře rozměr (mm) 800x2130, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 219. SP D49_TD_30 Dveře rozměr (mm) 800x2130, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 220. SP D50_TD_30 Dveře rozměr (mm) 800x2130, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 221. SP D51_TD_31 Dveře rozměr (mm) 1200x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní
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1 222. SP D52_TD_32 Dveře rozměr (mm) 600x1970, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 223. SP D53_TD_32 Dveře rozměr (mm) 600x1970, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 224. SP D54_TD_32 Dveře rozměr (mm) 600x1970, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 225. SP D55_TD_32 Dveře rozměr (mm) 600x1970, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 226. SP D56_TD_32 Dveře rozměr (mm) 600x1970, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 227. SP D57_TD_32 Dveře rozměr (mm) 600x1970, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 228. SP D58_TD_33 Dveře rozměr (mm) 1900x2500, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 229. SP D59_TD_34 Dveře rozměr (mm) 1500x2480, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 230. SP D60_TD_35 Dveře rozměr (mm) 3470x1980, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 231. SP D61_TD_36 Dveře rozměr (mm) 1500x2470, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 232. SP D62_TD_36 Dveře rozměr (mm) 1500x2470, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 233. SP D63_TD_36 Dveře rozměr (mm) 1500x2470, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 234. SP D64_TD_36 Dveře rozměr (mm) 1500x2470, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 235. SP D65_TD_36 Dveře rozměr (mm) 1500x2470, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 236. SP D66_TD_37 Dveře rozměr (mm) 1030x2190, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 237. SP D67_TD_38 Dveře rozměr (mm) 900x2000, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 238. SP D68_TD_39 Dveře rozměr (mm) 1250x2400, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 239. SP D69_TD_40 Dveře rozměr (mm) 1320x2030, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 240. SP D70_TD_41 Dveře rozměr (mm) 900x2170, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 241. SP D71_TD_42 Dveře rozměr (mm) 1870x2900, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 242. SP D72_TD_42 Dveře rozměr (mm) 1870x2900, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 243. SP D73_TD_42 Dveře rozměr (mm) 1870x2900, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 244. SP D74_TD_43 Dveře rozměr (mm) 1400x2700, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 245. SP D75_TD_44 Dveře rozměr (mm) 800x2170, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 246. SP D76_TD_45 Dveře rozměr (mm) 800x2180, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 247. SP D77_TD_46 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 248. SP D78_TD_46 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 249. SP D79_TD_46 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 250. SP D80_TD_46 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 251. SP D81_TD_46 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní
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1 252. SP D82_TD_46 Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 253. SP D83_TD_47 Dveře rozměr (mm) 1500x2700, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 254. SP D84_TD_47 Dveře rozměr (mm) 1500x2700, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou - (zkřížení dveří)

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 255. SP D85_TD_47 Dveře rozměr (mm) 1500x2700, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 256. SP D86_TD_47 Dveře rozměr (mm) 1500x2700, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 257. SP D87_TD_48 Dveře rozměr (mm) 800x2150, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 258. SP D88_TD_49 Dveře rozměr (mm) 1380x2700, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 259. SP D89_TD_50 Dveře rozměr (mm) 800x2170, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 260. SP D90_TD_54 Dveře rozměr (mm) 900x2100, s nadsvětlíkem 3200, úprava křídla: RS 29a 

Nová povrchová úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 261. SP D91_TD_55 Dveře rozměr (mm) 1200x2350, s nadsvětlíkem 2600, úprava křídla: RS 29a 

Nová povrchová úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 262. SP D92_TD_56 Dveře rozměr (mm) 670x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 263. SP D93_TD_57 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 264. SP D94_TD_58 Dveře rozměr (mm) 600x1900, úprava křídla: RS29b Nová povrchová úprava 

dveří s truhlářskou opravou

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 265. SP D95_TD_11 Dveře rozměr (mm) 2000x2400, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová 

úprava dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 266. SP D96_TD_29 Dveře rozměr (mm) 900x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 267. SP D97_TD_7 Dveře rozměr (mm) 600x2000, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří, ostatní: nátěr jen z - jedné strany

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 268. SP D98_TD_14B Dveře rozměr (mm) 600x2100, úprava křídla: RS 29a Nová povrchová úprava 

dveří

kus 1,0 – 1,0 – vlastní

79022: Sanace RS29c - repase kování dveří –

1 269. SP RS29c-79022.01 RSK 01- kontrola fukčnosti kus 97,0 – 97,0 – vlastní

1 270. SP RS29c-79022.02 RSK 02- výměna zámku kus 23,0 – 23,0 – vlastní

1 271. SP RS29c-79022.03 RSK 03- úprava štítku kus 22,0 – 22,0 – vlastní

1 272. SP RS29c-79022.04 RSK 03- úprava štítku - štítek na obou stranách zůžit kus 5,0 – 5,0 – vlastní

1 273. SP RS29c-79022.05 RSK 04- povrchová úprava kování kus 95,0 – 95,0 – vlastní

1 274. SP RS29c-79022.06 Obnova těsnící pásky kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 275. SP RS29c-79022.07 Vyleštění mosazné tabulky kus 2,0 – 2,0 – vlastní

1 276. SP RS29c-79022.08 Výměna koule za madlo kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 277. SP RS29c-79022.09 Přeleštění cedulky kus 3,0 – 3,0 – vlastní

1 278. SP RS29c-79022.10 Repase zámku kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 279. SP RS29c-79022.11 Výměna závěsů kus 1,0 – 1,0 – vlastní

09_: Zámečnické konstrukce - mříže, nátěry –

091: Sanace PSV –

RS31: Nová povrchová úprava zámečnických prvků –

1 280. SP K01_(KM_1) Mříž nůžková  1200x3400 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 281. SP K02_(KM_1) Mříž nůžková  1200x3400 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 282. SP K03_(KM_2) Mříž nůžková  2400x3400 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 283. SP K06_(KM_4) Mříž okno  1100x2200 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 284. SP K07_(KM_4) Mříž okno  1100x2200 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní
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1 285. SP K08_(KM_4) Mříž okno  1100x2200 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 286. SP K09_(KM_4) Mříž okno  1100x2200 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 287. SP K10_(KM_4) Mříž okno  1100x2200 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 288. SP K100_(KZ_1) Zábradlí anglického dvorku  4000+1250 mm, v.880mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 289. SP K101_(--) Vzduchotechnická mřížka  d=320 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 290. SP K11_(KM_4) Mříž okno  1100x2200 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 291. SP K12_(KM_5) Mříž okno  1800x2200 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 292. SP K13_(KM_6) Mříž okno  2300x2200 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 293. SP K14_(KM_6) Mříž okno  2300x2200 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 294. SP K15_(KM_7) Mříž okno  1800x2500 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 295. SP K16_(KM_8) Mříž dveře interiér  2150x3520 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 296. SP K17_(KM_8) Mříž dveře interiér  2020x3520 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 297. SP K18_(KM_9) Mříž dveře interiér  1020x1920 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 298. SP K19_(KM_9) Mříž okno  1020x1920 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 299. SP K20_(KM_9) Mříž okno  1020x1920 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 300. SP K21_(KM_9) Mříž okno  1020x1920 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 301. SP K22_(KM_9) Mříž okno  1020x1920 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 302. SP K23_(KM_9) Mříž okno  1020x1920 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 303. SP K24_(KM_9) Mříž okno  1020x1920 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 304. SP K25_(KM_9) Mříž okno  1020x1920 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 305. SP K26_(KM_9) Mříž okno  1020x1920 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 306. SP K27_(KM_9) Mříž okno  1020x1920 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 307. SP K28_(KM_9) Mříž okno  1020x1920 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 308. SP K29_(KM_9) Mříž okno  1020x1920 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 309. SP K30_(KM_10) Mříž okno  1010x2990 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 310. SP K31_(KM_10) Mříž okno  1010x2990 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 311. SP K32a_(KM_11) Mříž okno  1160x840 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 312. SP K32b_(KM_11) Mříž okno  1160x840 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 313. SP K33_(KM_12) Mříž okno  1400x2200 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 314. SP K34_(KM_14) Mříž okno  1200x2200 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 315. SP K35_(KM_14) Mříž okno  1200x2200 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 316. SP K36_(KM_14) Mříž okno  1200x2200 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 317. SP K37_(KM_14) Mříž okno  1200x2200 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 318. SP K38_(KM_15) Mříž okno  600x2000 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 319. SP K39_(KM_15) Mříž okno  600x2000 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 320. SP K40_(KM_15) Mříž okno  600x2000 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 321. SP K41_(KM_15) Mříž okno  600x2000 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 322. SP K42_(KM_16) Mříž dveře interiér  1900x3500 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 323. SP K43_(KM_17) Mříž dveře interiér  2050x3100 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 324. SP K44_(KM_18) Mříž okno  1500x2300 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 325. SP K45_(KM_19) Mříž okno  1600x2400 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 326. SP K46_(KM_19) Mříž okno  1600x2400 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 327. SP K47_(KM_20) Mříž okno  2150x2550 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 328. SP K48_(KM_21) Mříž okno  1600x2400 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 329. SP K49_(KM_21) Mříž okno  1600x2400 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 330. SP K50_(KM_22) Mříž okno  1050x2300 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 331. SP K51_(KM_22) Mříž okno  1050x2300 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 332. SP K52_(KM_22) Mříž okno  1050x2300 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 333. SP K53_(KM_22) Mříž okno  1050x2300 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 334. SP K54_(KM_22) Mříž okno  1050x2300 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 335. SP K55_(KM_22) Mříž okno  1050x2300 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 336. SP K56_(KM_22) Mříž okno  1050x2300 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 337. SP K57_(KM_22) Mříž okno  1050x2300 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 338. SP K58_(KM_22) Mříž okno  1050x2300 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 339. SP K59_(KM_22) Mříž okno  1050x2300 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 340. SP K60_(KM_23) Mříž dveře interiér  2100x3100 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 341. SP K61_(KM_23) Mříž dveře interiér  1900x2300 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 342. SP K66_(KM_25) Mříž okno  1000x2300 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní
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1 343. SP K67_(KM_26) Mříž okno  1300x2230 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 344. SP K68_(KV_19) Točité schodiště  d=1300,v=4000mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 345. SP K69_(KV_20) Kovové dveře plné  900x2200 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 346. SP K70_(KV_22) Vzduchotechnická mřížka  600x600 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 347. SP K71_(KV_22) Vzduchotechnická mřížka  500x500 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 348. SP K72_(KV_22) Vzduchotechnická mřížka  500x500 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 349. SP K73_(KV_24) Točité schodiště  d=1100, v=4000 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 350. SP K74_(KZ_1) Zábradlí anglického dvorku  9250+1500 mm, v.680mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 351. SP K75_(KZ_1) Zábradlí anglického dvorku  1500+14000+1500mm, v.880mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 352. SP K76_(KZ_1) Zábradlí anglického dvorku  1250+20000 m, v.880mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 353. SP K77_(KZ_1) Zábradlí anglického dvorku  1250+9500+1250mm, v.880mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 354. SP K78_(KZ_1) Zábradlí anglického dvorku  4000+1250 mm, v.880mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 355. SP K79_(KZ_1) Zábradlí anglického dvorku  1250+3400+1250 mm, v.880mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 356. SP K80_(KZ_6) Přímé schodiště interiér  2000x900 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 357. SP K81_(KZ_9) Zábradlí schodiště  v=1000, l=10850 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 358. SP K82_(KZ_10) Zábradlí anglického dvorku  1200+2400+1200mm, v.880mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 359. SP K83_(KZ_10) Zábradlí anglického dvorku  1000+1800+1200mm, v.880mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 360. SP K84_(KZ_10) Zábradlí anglického dvorku  1000+1800+1200mm, v.880mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 361. SP K85_(KZ_10) Zábradlí anglického dvorku  1000+1800+1200mm, v.880mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 362. SP K86_(KZ_10) Zábradlí anglického dvorku  1000+1800+1200mm, v.880mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 363. SP K87_(--) Dveře výtahu  900x2020 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 364. SP K88_(--) Dveře výtahu  900x2020 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 365. SP K89_(--) Dveře výtahu  900x2020 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 366. SP K90_(--) Dveře výtahu  900x2020 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 367. SP K91a_(--) Dveře výtahu na knihy  1095x900 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 368. SP K91b_(--) Dveře výtahu na knihy  1000x1000 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 369. SP K92_(--) Dveře výtahu na knihy  1000x1000 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 370. SP K93a_(--) Vzduchotechnická mřížka  220x330 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 371. SP K93b_(--) Vzduchotechnická mřížka  220x330 kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 372. SP K94a_(KV_22) Vzduchotechnická mřížka  450x450 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 373. SP K94b_(KV_22) Vzduchotechnická mřížka  450x450 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 374. SP K95_(KM_13) Mřížka na fasádě  1000x650 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 375. SP K96_(KV_11) Věšák  1030x550 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 376. SP K97_(KV_18) Kovové dveře plné  900x2000 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

1 377. SP K99_(KV_25) Kovové dveře prosklené  2300x2600 mm, 790x2200 mm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady –

VRN: VRN –

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce –

V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce –

1 378. ON 013224000DT Dokumentace změny stavby před dokončením kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 379. ON 013244000DTo Dokumentace výrobní a dílenské kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 380. ON 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby - dle vyhlášky 62/2013 Sb. - v 

listinné a digitální formě

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 381. ON 013250010 Operativní dokumentace dle metodiky NPÚ kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 382. ON 013900000DT Zpracování provozní řádu objektu kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 383. ON 013900000DT2 Zpracování a instalace požárních předpisů kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 384. ON 013900000DT21 Sledování holubů po dobu realizace stavebních prací (1 rok)  - vč. zpracování 

Vyhodnocení vlivu holubů na budovu dle Souhrnné technické zprávy

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 385. ON 012002000 Geodetické práce kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 386. ON 012002001 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,0 – 1,0 – vlastní
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V02: Příprava staveniště –

V02.: Příprava staveniště –

1 387. ON 021103000 Zabezpečení přírodních hodnot na místě - ochrana stromů kus 6,0 – 6,0 – vlastní

1 388. SP 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 

plochy do 1000 m2 - vykácení keřů v šíři 0,60cm na každou stranu (pro sanaci 

prvků parteru RS19)

m2 15,12 – 15,12 – odvozeno z URS

21*2*0,60*0,60 15,12

–

1 389. ON 023003000DT Provedení pasportizace před zahájením realizace kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 390. ON 023103000DTo Vyklizení objektu po provedení pasportizace / (mimo expoziční prvky) kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 391. ON 023103001DT Ochrana prvků - podlahy, zárubně, schody, ostění apod. - ochrana 

stavby/památky dle TZ (OSB desky, geotextilie)

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 392. ON 023103002DT Ochrana prvků - velké modely (zabednění 3ks modelů ve skleněných vitrínách) kus 3,0 3,0 – vlastní

1 393. ON 023103003DT Ochrana prvků - exponát auta kus 1,0 1,0 – vlastní

1 394. ON 023103004DT Ochrana prvků určených k restaurování během výstavby kpl 1,0 1,0 – vlastní

V03: Zařízení staveniště –

V03.: Zařízení staveniště –

1 395. ON 030001000 Zařízení staveniště / zřízení, provoz, zrušení % – – – vlastní

1 396. ON 032403001DT Čištění odjíždějících automobilů a příjezdové asfaltové cesty kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 397. ON 034203000 Oplocení staveniště m 250,0 – 250,0 – vlastní

1 398. ON 034403001DT DIO -  (dopravní značení, úprava provozu) kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 399. SP M 01.4.1 Úprava terénu po ukončení stavebních prací / obnova povrchu chodníku m2 95,0 – 95,0 – vlastní

1 400. SP M 01.4.2a Úprava terénu po ukončení stavebních prací / obnova povrchu zpevněné 

komunikace

m2 370,0 – 370,0 – vlastní

1 401. SP M 01.4.3 Úprava terénu po ukončení stavebních prací / obnova povrchu zeleně / 

rekultivace trávníku a keřů

m2 1 090,0 – 1 090,0 – vlastní

1 402. SP 184103811 Úprava terénu po ukončení stavebních prací - výsadba keřů m2 15,12 – 15,12 – vlastní

1 403. H X1-9001 Keř dle stávajícího typu: Ligustrum vulgare, výška 80cm,  zapěstovaný do 

živého plotu.

m2 15,12 10,00 16,632 – vlastní

V04: Inženýrská činnost –

V04.: Inženýrská činnost –

1 404. ON 045002000 Kompletační a koordinační činnost

náplní kompletační a koordinační činnosti je výlučně řešení úzce související se 

stavební činností (nejedená se o dopady či úpravy projektové dokumentace), 

součástí činnosti je komunikace a koordinace s investorem, orgány státní 

správy, archeology, a to zejména při řešení nálezových situací, odsouhlasení 

vedení tras, řešení koordinace mezi jednotlivými profesemi  

% – – – vlastní

1 405. ON 049002000 Ostatní inženýrská činnost / včetně dokladů potřebných ke kolaudaci % – – – vlastní

V05: Finanční náklady –

V05.: Finanční náklady –

1 406. ON 053002000 Poplatky - zábory kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

V09: Ostatní náklady –

V09.: Ostatní náklady –
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1 407. ON 091404000 Práce na památkovém objektu

tato položka zohledňuje specifika stavební činnosti na nemovité kulturní 

památce, jedná se zejména o nutnost mimořádně citlivého přístupu ke 

stávajícím stavebním konstrukcím, zhoršené možnosti využití standardních 

stavebních technologických postupů, mechanizace i materiálů

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 408. ON 091604001DT Vzorkování výrobků, materiálů, povrchových úprav % – – – vlastní

1 409. ON 091404002DT Provizorní opatření - elektrická temperace objektu v době nepříznivých 

klimatických podmínek

měs 4,0 – 4,0 – vlastní

1 410. ON 093000020 Časosběrné video z průběhu rekonstrukce muzea, výsledná doba sestříhaného 

dokumentu 8-10min - kvalita fullHD, výstupní formát .MP4 / video zachycující  

průběh rekonstrukce objektu muzea, zejména prováděné restaurátorské práce - 

sanační práce na fasádě, znovuobnovení historického barevného řešení 

okenních a dveřních výplní apod

kpl 1,0 – 1,0 – vlastní

1 411. ON 034503000 Mosazná pamětní deska u vstupu velikosti min 30x40 cm kus 1,0 – 1,0 – vlastní

z toho:

oprava –

investice –
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