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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 

ZE DNE 30. 01. 2018 

 

 

ZADAVATEL:  Jihočeský kraj 

Sídlem:   U Zimního stadionu 1952/2 neuvedeno, 37076 České Budějovice 

Jednající:  Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje 

IČO:    70890650 

 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 
„Rekonstrukce silnic III/14124, III/14214 a III/14125 – průtah Dub“  

 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci 

(tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené 

veřejné zakázce zadávané dle zákona.   

 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 29. 01. 2018): 

 
Vážení,  
 
v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) a s odkazem na Zadávací 
dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky Vám, jako zástupci zadavatele, zasíláme tímto žádost o 
vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky. 
 
 
Žádost č. 1 : 
 
Ve výkazu výměr, objekt „SO 101 – Silnice III/14124“ je uvedena položka č. 23 „ ASFALTOVÝ BETON 
PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM“. Stejně je tato vrstva označena v příslušném řezu. V technické 
zprávě tohoto objektu je v části 4.4 Konstrukce vozovky uvedena ložná vrstva ze směsi ACL 16. 
Totéž platí pro položku č. 23 ve výkazu výměr, u objektu „SO 102 - Silnice III/14214“  
 
Žádáme zadavatele o upřesnění položky (jednoznačného určení) asfaltové směsi, aby případný 
uchazeč mohl položku správně ocenit. 
 
 
Děkuji za odpověď 
 

Informace č. 5:  

 
Provedení ložní vrstvy v rámci SO 101 a SO 102 je požadováno ze směsi ACL 22 dle soupisu prací a 
vzorových příčných řezů. 
 

 

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek. 
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