



vutbes6b49de9c

Doručeno prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena

Váš dopis čj. ze dne

Naše čj.
VUTBR/022960/2018

Vyřizuje/linka
Ing. Martin Vyklický/5262

Brno
08.02.2018

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 poskytnuté v rámci zadávacího řízení s názvem „Laboratorní nábytek pro FCH VUT“ a změna zadávacích podmínek

I.

Vysoké učení technické v Brně, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ 00216305, jakožto veřejný zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 7. 2. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost:

Dobrý den,

prosíme o vysvětlení či úpravu položkového rozpočtu k vybrané veřejné zakázce „Laboratorní nábytek pro FCH VUT“ (<https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=169971>), v kterém je uveden list s názvem „VN + ON“, jehož obsah souvisí spíše se stavbou než se zadáním a náplní této zakázky.

Děkujeme za Vaši spolupráci a očekáváme Vaši odpověď.

Zadavatel k uvedené žádosti poskytuje následující vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel předpokládá, že i pro provedení dodávky a montáže laboratorního nábytku je nutné v kalkulaci nabídkové ceny počítat s vedlejšími náklady spojenými např. se zřízením prostoru pro uskladnění dodávek, ochranou komunikací a úklidem prostor, zajištěním bezpečnosti osob a majetku při manipulaci s dodávkami do objektu, jakož i ostatními náklady spojenými např. se zajištěním dokumentace skutečného provedení, provedením revizí a revizní zprávy medií připojených k laboratorním zařízením, náklady na pojištění, na zajištění bezpečnosti prostor montáže atp.

II.

Zadavatel je dále nucen změnit zadávací podmínky týkající se průběhu zadávacího řízení v tom směru, že posunuje lhůtu pro podání nabídek **do 15. 3. 2018 do 10:00 hodin**.

Důvodem je zrušení a příprava opakovaného zjednodušeného podlimitního řízení na zadání související veřejné zakázky na stavební úpravy prostor, do kterých jsou předmětné dodávky laboratorního nábytku určeny.

Mgr. Petr Jelínek
vedoucí odboru veřejných zakázek