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Název veřejné zakázky:  

Soubor staveb MO st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka 

– Balabenka, st. č. 0094 MO Balabenka – 

Štěrboholská radiála, st. č. 8313 Libeňská 

spojka – vyhotovení DÚR včetně zajištění 

inženýrské činnosti k získání ÚR 

Druh zadávacího řízení: Užší řízení  

Předmět veřejné zakázky: Služby 

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní 

Zadavatel: Hlavní město Praha 

Sídlo zadavatele: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 

IČO: 00064581 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: 
Ing. Karel Prajer, ředitel odboru strategických 

investic Magistrátu hlavního města Prahy 

                    

            Praha 25. února 2018 

 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující 

vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce. 

 

ZADAVATEL INFORMUJE, ŽE PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST A 

TO OPRAVNÝM FORMULÁŘEM F14 – OPRAVA – OZNÁMENÍ ZMĚN NEBO 

DODATEČNÝCH INFORMACÍ. 

 

PROVEDENÉ ZMĚNY, TJ. ZMĚNY LHŮT PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST, BUDOU 

PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO OPRAVNÉHO FORMULÁŘE UVEŘEJNĚNY VE VĚSTNÍKU 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ÚŘEDNÍM VĚSTNÍKU EU. 

 

PŮVODNÍ TERMÍN PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST VYCHÁZEL  

Z VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 NA STÁTNÍ SVÁTEK. NA ZÁKLADĚ 

TÉTO SKUTEČNOSTI ZADAVATEL POSUNUL TERMÍN NA PRVNÍ PRACOVNÍ DEN.  

 

OSTATNÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ NEDOTČENY. 

 

 

 

S pozdravem       

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Koláčková    
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