



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 15. 3. 2018
JID: /2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-RR-2/INV/2018
Vyřizuje/linka: Ing. Tomáš Pajchl / 564
E-mail: pajchl.t@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 18 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování“ zadávané v otevřeném řízení.

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k prodlevě v uveřejnění změny termínu pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek v rámci VZD č. 17 zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami následovně:

Termín podání nabídek: dne 9. 4. 2018 do 10:00 hod.

Termín otevírání obálek s nabídkami: dne 9. 4. 2018 od 10:00 hod.

Změna v termínech bude také změněna/uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, na profilu zadavatele a v Zadávací dokumentaci.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pajchl
odd. veřejných zakázek

Přílohy:

1. Opravná Zadávací dokumentace č. 7