



Ústecký kraj

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 23. 3. 2018
JID: /2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-INV-30/INV/2017
Vyřizuje/linka: Bc. Jana Chmelíková / 739
E-mail: chmelikova.j@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávací dokumentace č. 22 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Chomutova“ zadávané v otevřeném řízení.

Vážený dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Doplnění/Změnu dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“):

Z důvodu technické komplikace na straně zadavatele dochází ke změně termínu pro 3. část III. etapa „Spojka silnice III/00732 – silnice I/13“ následovně:

Termín podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami: **13. 4. 2018; 10:00 hod.**

Změna bude uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele.

S pozdravem

Bc. Jana Chmelíková
odd. veřejných zakázek

Přílohy:

1. Opravná Zadávací dokumentace č. 9 (VZD č. 22)