

REKAPITULACE

Akce: REKONSTRUKCE UL. K LABI A ČÁSTI UL. MACHKOVA

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Klasifikace stavebních objektů (KSO, JKSO):

822 : Komunikace pozemní a letiště

822 2 : Komunikace pozemní

822 27 : komunikace místní III. třídy

Klasifikace stavebních děl CZ-CC:

2 sekce 2 - inženýrská díla

21 Dopravní díla

211 Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace

2112 Místní a účelové komunikace

211219 Komunikace pozemní místní a účelové j. n.

Cenová soustava:

Soubor - SO 001 Všeobecné položky – HSV stavební práce: ÚRS PRAHA a.s., software euroCALC 3 – CALLIDA s.r.o. (položky osmi a devítimístné číselníky).

Cenová soustava je doplněna o předběžné ceny - vlastní kalkulaci (položky označené „vso“).

Soubor - SO 101 Komunikace, HSV stavební práce: ÚRS PRAHA a.s., software euroCALC 3 – CALLIDA s.r.o. (položky osmi a devítimístné číselníky).

Cenová soustava je doplněna o předběžné ceny - vlastní kalkulaci (položky označené „X“).

Soubor - SO 301 Dešťová kanalizace (SO 301.1 Dešťová kanalizace; SO 301.2 Výšková úprava STL plynovodu a STL plynovodních přípojek; SO 301.3 Výšková úprava vodovodu a vodovodních přípojek) , HSV stavební práce: ÚRS PRAHA a.s., software euroCALC 3 – CALLIDA s.r.o. (položky osmi a devítimístné číselníky).

Cenová soustava je doplněna o předběžné ceny - vlastní kalkulaci (položky označené „X“).

Soubor - SO 401 Veřejné osvětlení, HSV stavební práce: ÚRS PRAHA a.s., software euroCALC 3 – CALLIDA s.r.o. (položky osmi a devítimístné číselníky).

Cenová soustava je doplněna o předběžné ceny - vlastní kalkulaci (položky označené „X“).

Soubor - SO 411 Úprava vedení VN, HSV stavební práce: ÚRS PRAHA a.s., software euroCALC 3 – CALLIDA s.r.o. (položky osmi a devítimístné číselníky).

Cenová soustava je doplněna o předběžné ceny - vlastní kalkulaci (položky označené „X“).

Soubor - SO 412 Úprava vedení NN - zajišťuje ČEZ

Soubor - SO 431 Úprava vedení Telefonica, HSV stavební práce: ÚRS PRAHA a.s., software euroCALC 3 – CALLIDA s.r.o. (položky osmi a devítimístné číselníky).

Cenová soustava je doplněna o předběžné ceny - vlastní kalkulaci (položky označené „X“).

Soubor - SO 801 Vegetační úpravy, HSV stavební práce: ÚRS PRAHA a.s., software euroCALC 3 – CALLIDA s.r.o. (položky osmi a devítimístné číselníky).

Cenová soustava je doplněna o předběžné ceny - vlastní kalkulaci (položky označené „X“).

Soupis prací a výkaz výměr je vyhotoven na základě PD č. z. 3355 - 11 - 3, vyhotovené firmou Optima spol. s r.o. Vysoké Mýto v prosinci 2012.

Elektronický výstup soupisu prací a výkazu výměr je proveden do otevřeného formátu *.xls.

Poznámka k soupisu prací:

Ceny za měrnou jednotku všech položek použité z cenové soustavy i položek kalkulovaných (X položky) budou při ocenění VZ zhotovitelem obsahovat náklady na veškerý potřebný spojovací materiál, nástroje, nářadí, pomocný materiál i stavební přípomocné práce, případně pomocné konstrukce a lešení.

Veškeré výměry uváděných měrných jednotek dodávky materiálů, případně stavební práce jsou uvedeny bez ztratiného, v čisté výměře. Příslušné ztratiné je nutno promítnout při ocenění VZ zhotovitelem do ceny materiálu nebo stavební práce do ceny za měrnou jednotku.

Výměry jsou počítány dle pokynů v úvodní části katalogů popisů a směrných cen cenové soustavy dle zařazení v soupisu prací. Výměry předběžných cen (X- položek) vychází z charakteru práce a zařazení dle třídníků stavebních konstrukcí a prací (TSKP) obdobných stavebních prací.

Vedlejší a ostatní náklady:

Zhotovitel uvede v rekapitulaci náklady na své zařízení staveniště, nutné ke zhotovení díla, dle svého uvážení cenou tak, aby pokryla jeho veškeré náklady. Podkladem pro vytvoření ceny je projektová dokumentace uvedená výše (část A až G), případně informace, zhotovitelem vyžádané na zadavateli, investorovi, projektantovi.

Soupis prací, ocenění stavebního dílu

SO 001 Všeobecné položky	_____,- Kč
SO 101 Komunikace	_____,- Kč
SO 301 Dešťová kanalizace	
SO 301.1 Dešťová kanalizace	_____,- Kč
SO 301.2 Výšková úprava STL plynovodu a STL plynovodních přípojek	_____,- Kč
SO 301.3 Výšková úprava vodovodu a vodovodních přípojek	_____,- Kč
SO 401 Veřejné osvětlení	_____,- Kč
SO 411 Úprava vedení VN	_____,- Kč
SO 412 Úprava vedení NN - zajišťuje ČEZ	
SO 431 Úprava vedení Telefonica	_____,- Kč
<u>SO 801 Vegetační úpravy</u>	<u>_____,- Kč</u>
Součet nákladů dle soupisu prací	_____,- Kč

=====	
Součet bez DPH	_____,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>_____,-</u>
	<u>Kč</u>
Celkový součet nákladů vč. DPH	_____,- Kč

Předpokládané náklady na akci
„REKONSTRUKCE UL. K LABI A ČÁSTI UL. MACHKOVA“
budou ve výši _____,- Kč včetně DPH 21%.

Ve Vysokém Mýtě 04/2016
Vypracoval: Ing. Šárka Šafránková