

Č. j.: MMP/080963/18

## **PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE**

*ve smyslu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění*

**Název veřejné zakázky:**

### **Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni - I. a II. etapa**

#### **I. Označení zadavatele, použitý druh zadávacího řízení, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**  
IČO: 000 75 370  
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP  
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních úprav stávající opěrné zdi s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni, a to dle dokumentace pro provádění stavby, zpracované spol. CH Projekt Plzeň s.r.o., Revoluční 56a, 312 00 Plzeň. Stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Stavba se skládá ze dvou částí, a to:

#### **I. část: Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni**

Nové oplocení akceptuje stávající dilatace a výškové řešení stávající opěrné zdi. Rytmus střídání jednoduchých sloupků a pilířů byl zachován. Je upravena velikost pilířů na dvojnásobnou šíři sloupků. Dále je provedena úprava rozmístění sloupků a pilířů v návaznosti na stávající dilatace s ohledem na provedení nových dilatací cihelného zdiva, dle požadavku statického posouzení. Cihelná konstrukce bude vyzděna na spodní římsu tvořenou betonovými prefabrikáty. Celá konstrukce bude ztužena železobetonovým věncem, v místě dilatací propojeným smykovým trnem.

#### **II. část: Opěrná zeď s oplocením podél Rokycanské třídy v Plzni – 2. etapa**

Nová zeď bude ve stejném architektonickém výrazu jako v 1. etapě, tzn. rytmus střídání jednoduchých sloupků a pilířů (dvojnásobná šíře sloupků) je zachována. Výškové řešení nové zdi navazuje na stávající opěrnou zeď. Stěna opěrné zdi tl. 450 mm bude při Rokycanské třídě provedena v pohledové úpravě betonu – imitace kyklopského zdiva jako v 1. etapě. Cihelná konstrukce bude vyzděna na spodní římsu tvořenou betonovými prefabrikáty. Celá konstrukce bude ztužena železobetonovým věncem, v místě dilatací propojeným smykovým trnem.

Zadávací řízení bylo v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), zrušeno, zadavatel neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku.

#### **II. Označení účastníků zadávacího řízení**

Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 27.03.2018 do 11:00 hodin, neobdržel zadavatel žádnou nabídku.

**III. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo**

Důvodem zrušení zadávacího řízení je skutečnost, že zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 27.03.2018 do 11:00 hod., neobdržel žádnou nabídku a v zadávacím řízení tak není žádný účastník. V souladu s ustanovením § 127 odst. 1 ZZVZ zadavatel takové řízení zruší.

**IV. Důvod použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity**

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil podmínku, že nabídky jsou dodavatelé oprávněni podávat pouze v listinné podobě. Tuto podmínku stanovil zadavatel s ohledem na skutečnost, že dodavatelé nemusejí disponovat elektronickými prostředky nezbytnými k podání nabídky v elektronické podobě a nemusí tak být schopni podat nabídku.

Zadavatel stanovil tuto podmínku rovněž s ohledem na skutečnost, že ustanovení ZZVZ, týkající se povinné elektronizace zadávání veřejných zakázek, budou pro zadavatele účinná od 18.10.2018.

**V. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

U žádné osoby podílející se na veřejné zakázce nebyl zjištěn střet zájmů.

V Plzni dne 27.03.2018

**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP