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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

ZE DNE 29. 5. 2018 

 

 

ZADAVATEL:  Jihočeský kraj 

Sídlem:   U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice 

Jednající:  Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje 

IČO:    70890650 

 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

„Oprava komunikací SFDI 2018“ 

 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci 

(tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené 

veřejné zakázce zadávané dle zákona.   

 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 25. 5. 2018): 

 

Jakým způsobem oceňovat položky z výkazu výměr: „ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU 

ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 t/m3“: plusovou nebo 

minusovou hodnotou? 

 

Informace č. 1:  

 

Položka se cení zápornou hodnotou. Nabídková cena účastníka se tím sníží. 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 25. 5. 2018): 

 

Lze nahradit štěrkodrť asfaltovým recyklátem u pol. „zpevnění krajnic ze šterkodrti tl. do 100mm“ v části 

G: okres Tábor, III/14717 Sviny-Horusice? 

 

Informace č. 2: 

 

Záměna není možná, platí původní položka zpevnění krajnic štěrkodrtí. 
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