Pfiloha ¢. 4 zadavaci dokumentace
Smlouva o dilo

SMLOUVA O DILO

1. Smluvni strany

Mésto Ceské Velenice

se sidlem Revoluéni 228, 378 10 Ceské Velenice

zastoupené Ing. Jaromirem Slivou, MBA, starostou mésta

ICO: 002 46 433

DIC: CZ 002 46 433

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Cislo uctu: 603 162 359 / 0800

e-mail: info@meu.velenice.cz

datové schranka: wwvb6dn

certifikovany profil: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil00246433

(dale jen ,,objednatel")

Zhotovitel

8B Il e e
ZASIOUDENY: e
ICO:

DIC: e,

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem

bankovni spojeni:

Gisloudtu:

email:

datova schrédnka: L

(dale jen ,zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel také dale spoleéné jako ,smluvni strany)

Shora uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona

€. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisl a v ndvaznosti na zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani

verejnych zakazek, ve znéni pozdgjSich predpisu (dale jen ,zakon o ZVZ*), a za podminek dale uvedenych tuto
smlouvu o dilo

(dale jen ,smlouva“)
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2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne __ na podlimitni  vefejnou
zakazku na stavebni prace pro soubor staveb soznaCenim Komunitni dim Ceské Velenice (dale jen
,Verejna zakazka“), zadavanou v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale
jen ,zakon").

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami pfedmétné veiejné
zakédzky a s projektovou dokumentaci zhotovenou spoleénosti architektonickakancelar.cz s.r.o., Mélnicka
577/3, Mala Strana, 150 00 Praha 5 (dale jen ,projektova dokumentace®), a Ze dilo je takto mozno realizovat za
dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku 7.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil srozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku 7.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpUsobily k zajiSténi pfedmétu smlouvy.

3. Predmét smlouvy

Zhotovitel na sv(j naklad a na své nebezpeCi zhotovi pro objednatele vefejnou zakazku dle projektové
dokumentace, vykazl vymér a zadavacich podminek vybérového fizeni, tvoficich nedilnou sou¢ast zadavaci
dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadreni pfislusnych statnich organl a spravcu siti a podzemnich
vedeni (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo®). Soucasti pinéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestu, osvédéeni,
protokol( a certifikatt o zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se
zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve
znéni pozdgjSich predpisti a jeho provadécimi predpisy pro veSkeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z primyslového nebo jiného duSevniho
vlastnictvi umoziujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skute¢ného
provedeni dila a poskytnuti zaruk pro dilo.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vSech pravomocnych rozhodnuti organu statni spravy, pfedpisy
upravujicimi provadéni stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy a vy$e uvedenou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonceny
zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz ukony spojené s vykonem dodavatelské inZzenyrské Cinnosti, zejména
vyfizovani vesSkerych povoleni, prekopl, zabord, souhlasli a oznameni souvisejicich s provedenim dila a
sméfujicich a sou¢asné nutnych pro vydani kolaudaéniho souhlasu pro celou stavbu.

Smluvni strany prohladuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviraji po peclivém
zvazeni vsech moznych disledkd.

4. Technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouZité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace budou
provadény v souladu s platnymi CSN, pfipadné EN.

Dilo bude zhotoveno v souladu svySe uvedenou projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi
v pravomocnych rozhodnutich organu statni spravy. Zhotovitel je dale povinen dodrZovat obecné zavazné
predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna ustanoveni ob&anského
zakoniku, souvisejici predpisy a pfislusné technické normy, které vyplyvaji z projektové dokumentace.
Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové  dokumentaci, platnymi  pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi technickymi normami a bezpe¢nostnimi pfedpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrZzel smluvenou
kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti
zhotovitele, zjiSténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v§ech vyrobk( a komponentd, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZzadavkim ¢l. 4.1.
Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s uéelové
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podobnym pfedmétem, popf. viastnosti lepSi. Podminkou dokonéeni stavby je prokazani realizace dle
projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materidll a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

NedodrZeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich predpisl, jakoZ i postupl i zavazk(
zhotovitele ze smlouvy, opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢l. 16
této smlouvy. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce specialnich materiald je opravnén odsouhlasit pouze
technik vyrobce se souhlasem projektanta autorského dozoru a technického dozoru objednatele, a to zapisem
ve stavebnim deniku, avSak pouze vzdy pfed zahajenim pfisluSnych praci, jinak je takova zména zcela
nepfipustna. Technickymi normami (CSN) jsou dle této smlouvy véechny technické pedpisy a normy platné
v Ceské republice, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila, technickymi
normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a bezpecnosti, ktera budou
zavedena v pribéhu zhotovovani dila.

Pokud neni stanoveno jinak, plati specifikace podle technickych standardu, Gvodnich ustanoveni katalogu
popist smérnych cen stavebnich praci a montaznich ceniku, jimiz se definuje piedepsana kvalita a zpusoby jeji
kontroly, zplsoby méfeni, nazvoslovi, definice, a kde jsou uvedeny zakladni CSN tykajici se pfedmétnych
praci.

5. Doba a misto pInéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminech:
e termin dokonceni stavebnich praci: do 270 dni od podpisu této smlouvy o dilo

o termin zahajeni stavebnich praci: v den piedani stavenisté
Zhotovitel je povinen pfevzit staveni$té nejpozdéji do 5-ti kalendafnich dnu po vyzvani objednatelem.

Zhotovitel je povinen zahajit zhotoveni dila neprodlené (maximalné do 5-ti kalendainich dni) po predani
stavenisté dle €l. 11 smlouvy.

Pokud z jakychkoliv diivod( na strané objednatele nebude mozné zahajit v pfedpokladaném terminu zahajeni
realizace stavebnich praci dle ¢l. 5.1 smlouvy, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihity dokonceni tak, ze
jim navrzeny termin dokon€eni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit plnéni.

V pfipadé, ze zhotovitel nezahaji zhotoveni dila dle bodu 5.1 tohoto &lanku ani do 14 dnli po pfedani stavenisté,
je objednatel opravnén bez daldiho odstoupit od smlouvy.

Pokud zhotovitel spini Fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonéeni praci,
je objednatel opravnén pfevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Dokonéenim dila se rozumi upiné dokonceni dila vEetné rozsahu nélezitosti dle ¢lanku 14 smlouvy.

Mistem pInéni je misto stavby, které je blize vymezené v projektové dokumentaci citované v €l. 3 v odst. 3.1.
této smlouvy.

6. Vlastnické pravo ke zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni

Vlastnikem zhotovované véci dle této smlouvy je od poCatku objednatel.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na Castech &i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své
naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila, a to jménem svym,
jménem objednatele a vSech poddodavatell, a to do data dokonéeni dila a jeho UspéSného predani objednateli
¢i do ukonceni této smlouvy, cokoli nastane dfive.

Zhotovitel odpovida a ru¢i od doby pfevzeti stavenisté aZz do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila
objednatelem véetné vyklizeni stavenidté za bezpeCnost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé.
Zhotovitel pfebira odpovédnost v plném rozsahu za dodrZovani pfedpist 0 bezpeénosti prace a ochrany zdravi
pfi praci, protipozarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.
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V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen ve
vztahu k tomuto dal§imu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro ngj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

7. Cena dila a fakturace

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni a nejvySe pfipustna,
pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou zhotovitele. Celkova cena za provedené dilo
je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini Ké

ReZim uplatnéni DPH bude stanoven v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahmuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila na zakladé Ucetniho a dafiového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem ve dvou vyhotovenich, a to pfevodnim pfikazem na Ucet zhotovitele uvedeny na
faktufe.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana vzdy jednou mésicéné na zakladé soupisu provedenych stavebnich
praci. Tento soupis je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli vzdy k 2. pracovnimu dni mésice nésledujiciho po
mésici, ve kterém doSlo k plnéni dle véty prvni. Objednatel a jim povéfeny technicky dozor tento soupis
provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 3 pracovnich dn(; do 2 pracovnich dnd po doruéeni odsouhlaseni
soupisu vystavi a doda zhotovitel dafiovy doklad nejpozdéji vterminu do 10. kalendainiho dne mésice
nasledujiciho po datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na faktufe, a to na pfislusnou podatelnu
objednatele tak, aby byly spinény zakonné Ihity dle zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni pozdgjSich
pfedpisd.

Jednotlivé platby budou probihat do vySe 90 % ceny dila, zbyvajicich 10 % bude slouZit jako pozastavka.
Pozastavka bude zhotovitelem na kazdé fakturaci vycislena. Pozastavka bude uvolnéna na Zadost zhotovitele
po odstranéni pfipadnych vad a nedodélki uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 15 dnl od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpisi o UCetnictvi a dle dariovych predpistu (zékona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist). V pfipadé, Ze faktura nebude
obsahovat potfebné néleZitosti nebo bude obsahovat chybné & nelpIné Udaje, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli k opravé ¢i dopinéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji splatnosti. Po vraceni faktury
nové Ci opravené pocina bézet nova Ihiita splatnosti.

Vysi celkové ceny je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH, zakonnych poplatki nebo ke zménam jinych
danovych predpisi majicich vliv na cenu dila; v tomto pfipadé bude celkova cena upravena podle vySe sazeb
DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ¢et mistné pfislusného financniho Ufadu v pfipadé, ze bude v registru
platci DPH oznacen jako nespolehlivy, nebo bude pozadovat uhradu na jiny, nez zvefejnény bankovni ucet
uréeny pro jeho podnikatelské Ucely.

V pfipadé dil¢iho pinéni bude postupovano v souladu s ust. § 21/8 zakona ¢&. 235/2004 Sh., o DPH, ve znéni
pozdé;jSich predpisd.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli z plateb z
ddvodu (1) neopravenych vad a nedodélk, (2) opravnénych narokl vznesenych tfetimi stranami v souvislosti s
neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zpusobené objednateli, (4) ziejmosti, Ze dilo nebude dokonc¢eno
ve stanovené Ih(té a Ze nezaplacena Castka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklych v disledku
zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného nepInéni ze strany zhotovitele a nepostupovani v
souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkl uvedenych v protokole o pfedani a prevzeti
dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich & jinych narokd objednatele vGci
zhotoviteli.
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94.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zévaznych vyjadfeni organG statni spravy, popfipadé
provede z toho vyplyvajici dodateéné prace na své néklady a svou odpovédnost.

8. Zmény dila, dodatecné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a)  Odectenim vSech nakladu na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil formou ménépraci
neprovadét. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a
naklad( neprovedenych podle poloZkového rozpodtu nebo smlouvy.

b)  Zapoctenim veskerych nakladi na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou dodate¢nych
praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo poloZkovém
rozpoctu.

- Naklady na dodateéné prace budou uétovany podle odpovidajicich jednotkovych poloZek a nakladu
dle poloZkového rozpoétu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem,

- Naklady na dodate¢né préace, které nejsou stanoveny jednotkovymi cenami polozek v nabidkovém
polozkoveém rozpoctu, budou Uctovany dle Sbomiku cen stavebnich praci pfislusného roku
(pololeti) zpracovaného URS Praha, pfip. RTS Brno ve vysi téchto sbornikovych cen.

- Dodatecné prace, které nelze jednoznacné specifikovat ani polozkou dle Sborniku cen stavebnich
praci pfislusného roku (pololeti) zpracovaného URS Praha, pfip. RTS Brno budou ocenény cenou
vychazejici z transparentniho zakladu napf. z ofertniho fizeni provedeného objednatelem, tedy
poptanim ceny jednotlivych sloZek u vyrobcd ¢i subdodavatelu.

- Vpfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodateCné prace zhotovitel prace provede za cenu
vypoctenou objednatelem s tim, Ze se miZe nasledné domahat doplatku na zakladé znaleckého
posudku u soudu.

Zjisti li zhotovitel v prub&hu zhotovovani dila prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na né
objednatele neprodlené upozornit.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnl ode dne oznameni zhotovitelem,
sjednaji se zhotovitelem Ihitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova Ihita pro plnéni
zavazku, vyplyvajici z této smlouvy a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni zhotovitele a termin dokonceni dila
bude prodlouzena o dobu, o kterou budou odstrariovany vady v projektové dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruéni dobu v délce 60 mésicu (dale jen ,Zaruéni doba“), ktera pocina bézet
dnem provedeni celého dila (§ 2604 a nasl. obCanského zakoniku), které je zbaveno vSech vad a nedodélkd.
Po dobu béhu Zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas reklamoval.

Dilo méa vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich pfedpisi a norem. Podminkou fadného predani pfedmétu dila je i pfedani
dokladl o provedeni veSkerych zkouSek pfedepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projektovou dokumentaci
¢i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute¢ného provedeni dila zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel piejima zavazek a zavazuje se, Ze
po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9.1 smlouvy od fadného protokolérniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli bude dilo zpusobilé pro Uéely specifikované ve stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si
zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a
veSkery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové
dokumentaci v&etné jejich zmén a dopliikd, v technickych normach (CSN) a predpisech, které se na provedeni
dila vztahuji (dale bude zaruka zhotovitele za jakost specifikovana v tomto odstavci oznaovana rovnéz jen jako
,zaruka za jakost").
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

PInéni zhotovitele, kterd vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym
plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za zavazna a za souéast této
smlouvy veskera ustanoveni CSN a technickych podminek vyrobcli materialii pouzitych pii zhotovovani dila,
dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo i ¢asti dila vadné provedené zhotovitel odstrani
bezodkladng, jinak mlZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na naklady zhotovitele jinou treti
osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen do 10
kalendarnich dnl od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢i nikoliv. Pokud se ve
sjednané Ih(té zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani zhotovitel bezplatné
v dohodnuté Ihaté, nejpozdéji vSak do 10 dnl od obdrzeni oznameni. Pokud tato Ihita neodpovidd nutnym
technologickym postuplm pfi odstrafiovani vad je povinen zhotovitel vadu odstranit ve Ihité odpovidajici
pfislusnym technickym postuptim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby nezmafila dal$i pfipadné prace i Ukony,
nebo funkci dila.

V pfipadé, ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapo€it s odstrafiovanim vady neprodlené
(nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochézelo ke vzniku dalSich $kod.

Strany se dohodly, ze

a) zarucni doba zacina bézet od Fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli bez vad a nedodélku;

b)  zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemiZze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky nebo ho
mU0Zze uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s Gcelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélku u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit.
Zaplaceni nakladi na nového dodavatele objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli
veskeré dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstraruje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné pfedat.
Na provedenou opravu vady poskytuje zhotovitel zaruku ve stejné délce jako v bodé 9.1., jejiz béh pocina dnem
predani provedené opravy objednateli.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytyCenou vlastnickou hranici pozemku uréenych k vystavbé dle
projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro potfeby
udéleni kolaudacniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyéenou vlastnickou hranici nedodrZel. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoZ i
pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik vrozsahu vyhladky &. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich pfedpist. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro pinéni smlouvy.

11.1.

11.2.

11. Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor ur€eny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro stavbu a pro
zafizeni stavenisté, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebniho zékona. Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni
staveni$té, popfipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti a to na vlastni naklady.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenité do uZivani na dobu trvani realizace dila dle ¢l. 5 nejpozdéji do terminu
zahajeni realizace stavebnich praci stanoveného v souladu s €l. 5 smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpednosti a ochrany zdravi pfi préci (dale jen ,BoZP*) a pfedat objednateli nezbytné podklady tak, aby
objednatel mohl u€init pfislusné Ukony ve Ih(té zakonem stanovené. V pfipadé nedodrzeni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K& za kazdy pfipad.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.
13.5.

Stavenisté pro provedeni dila bude pfedano zapisem ve stavebnim deniku nebo zvlastnim zapisem
podepsanym odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran pro véci technické. V tomto zapise bude uvedeno
prohladeni zhotovitele, Ze stavenisté za uvedenych podminek a k uvedenému dni piejimé a objednatel pfedava.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrZovat pofadek a Gistotu a je povinen odstrafiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho &innosti. Je povinen stavenidté zabezpecit, aby po dobu vystavby nedochazelo k jeho
poruSovani, Fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit veSkeré zne€isténi.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vytyCeni vSech podzemnich zafizeni a inzenyrskych
siti, o ¢emZ provede zapis do stavebniho deniku, a tyto vhodnym zplsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu
stavby nedoSlo k jejich poSkozeni. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti
odpovida zhotovitel.

Potfebna povoleni véetné pfislusnych vyjadfeni a stanovisek k pfipadné uzavirce silnic nebo mistnich
komunikaci zajisti zhotovitel u pfislusného spravniho organu a zajisti splnéni jimi stanovenych podminek.
Jestlize v souvislosti s praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky, obstara tyto prace
zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umisténi a udrzovani do€asného dopravniho znadeni v souvislosti
s prub&hem provadénych praci.

Zhotovitel je povinen informovat maijitele dotéenych a pfilehlych objektl a pozemki nejpozdéji pét pracovnich
dnu pfed zahajenim o zpisobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na
jejich provoz.

Objednatel ma pravo nezahajit prejimaci fizeni dila, neni-li na staveni$ti pofadek, zejména usporadany zbyly
material nebo neni-li odstranén ze stavenité odpad vznikly pfi stavebni innosti apod.

Nejpozdsji do 7 pracovnich dnl po uspéSném odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
a upravit jej do pavodniho stavu v souladu s projektovou dokumentaci a pravomocnym rozhodnutim spravnich
organu a pozadavki vlastnikd dotéenych nemovitosti.

12. Zafizeni stavenisté

Zafizeni staveni§té pro potfeby realizace praci zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. VeSkeré pfipadné poplatky souvisejici se
zafizenim stavenisté hradi zhotovitel.

Pfistup na stavenis$té bude ze stavajicich mistnich komunikaci. VeSkeré znecisténi nebo poSkozeni téchto
komunikaci resp. uzivanych ploch odstrani zhotovitel na své néklady neprodiené nebo v terminu dohodnutém
s objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté v pfiméfeném rozsahu podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a ¢innost koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti.

13. Provadéni dila

Zhotovitel je povinen proveést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a ve sjednané
dobé.

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichZ strukturu a cyklus ur¢i podle potfeby
stavby po dohodé se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce a odstavce 13.3. tohoto ¢lanku
budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zuCastnit. V pfipadé
potfeby zabezpeduje zhotovitel Ucast dalSich osob poskytujicich ¢asti pinéni na zakladé smluvnich vztahu se
zhotovitelem (poddodavatelll), popf. GCast zastupcl vyrobch véci pouzitych pfi provadéni dila. Zapis
z kontrolnich dnu zajistuje objednatel prostfednictvim technického dozoru. Kontrolni dny budou svolavany min.
1x za 14 dni.

Objednatel ma pravo svolavat i mimofadné kontrolni dny dle potfeby stavby.

Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou vSak zménit ustanoveni této smlouvy.
Objednatel (pfip. technicky dozor) je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné. Zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfislusna
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.
13.14.

13.15.

13.16.

13.17.

ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatkt pozadovat, aby zhotovitel vykazal
nekvalifikované pracovniky ze staveni$té, odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a
dilo provadél fadnym zplsobem. V pfipadé, Ze zhotovitel nevykaze nekvalifikované pracovniky ze stavenisté
a zavady neodstrani ani v objednatelem stanovené Ihité, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je
opravnén od smlouvy odstoupit.

PInéni zhotovitele, ktera vykazuiji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym
plnénim. Nedojde-li k ndhradé, je objednatel opravnén zadrZet ty platby zhotoviteli, které se tykaji vadné Casti
dila.

Vznikne-li v dusledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli $koda, je zhotovitel povinen tuto Skodu
nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni pfedmétu dila s nélezitou odbornou péci a podle
pokynU objednatele. V pfipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokyn( objednatele je zhotovitel povinen na
nevhodnost pokynli objednatele pisemné upozornit avSak neni opravnén pozastavit provadéni dila bez
pisemného souhlasu objednatele. Pokud v8ak objednatel na uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel povinen
pfipadnou Skodu vzniklou spinénim nespravného pokynu uhradit. O tomto musi byt proveden zapis, podepsany
odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran.

Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za zévazna jednak veskera ustanoveni
CSN, EN, a to jak v Casti zavazné, tak doporudujici, a technickych podminek vyrobct materiall pouzitych pfi
zhotovovani dila.

Zhotovitel je povinen na vyzvani pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu. VeSkeré zmény tohoto
harmonogramu podléhaji schvaleni objednatele.

Kompletni dokumentaci skuteCného provedeni stavby, obsahujici zapracované veSkeré jeji zmény
odsouhlasené objednatelem vcetné konecného geodetického zaméfeni stavby (v3e ve tfech vyhotovenich)
zajisti dodavatel a pfeda je objednateli nejpozdéji do data protokolarniho prevzeti dila. Pokud nebude pfi
pfevzeti dila nebo jeho ¢asti doloZzena dokumentace skuteéného provedeni dila, je objednatel opravnén stavbu
nebo jeho ¢ast neprevzit.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobdm dokumentaci pro
provadeéni stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat
objednatele, resp. technicky dozor objednatele (TDI), k provéfeni zakryvanych konstrukci v pribéhu vystavby
min. 3 pracovni dny pfed zakryvanim. NeuCini-li tak, je povinen na Zadost objednatele, technického dozoru
objednatele (TDI) tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a zase
zakryt. Zhotovitel je povinen zajistit pfistup ke kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby objednatel mohl
tuto kontrolu provést s odbornou péci. Pokud zhotovitel nezajisti objednateli tento pfistup, je objednatel
opravnén vydat nesouhlas se zakrytim &asti dila. Kontrola objednatele zakryvacich praci nemé vliv na
odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas €i nesouhlas se zakrytim &asti dila vyda objednatel neprodlené zapisem do stavebniho deniku.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéfeni zakryvanych konstrukci ¢i nevyda-li vyjadfeni dle
odstavce 8.2.2 tohoto ¢lanku ma zhotovitel pravo tuto Cast dila zakryt. V pfipadé Zadosti objednatele je
zhotovitel povinen tuto ast dila odkryt s tim, Ze néklady s tim spojené nese objednatel. To neplati v pfipadé
vadného provedeni zakryté ¢asti dila, kdy néklady nese zhotovitel.

Dilo Ci ¢asti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci Ci pisemnymi pokyny
objednatele, zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu objednatele a vadné provedené
Casti dila se nehradi. Zhotovitel je musi na pozadani ve Ih(té stanovené objednatelem odstranit, jinak maze byt
provedeno jejich odstranéni na jeho naklady treti osobou. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo
jako celek ani jeho jednotlivych €asti. Zhotovitel rui objednateli za veSkeré Skody, které v dusledku takového
jednani objednateli vzniknou.

Zhotovitel je povinen provadét prace v souladu s poZadavky budoucich viastnikd inZenyrskych staveb a siti,
pfip. spravcl inZenyrskych staveb a siti, které objednatel sdéli zhotoviteli.

Soucasti plnéni zhotovitele a dokladem Fadného provedeni dila je doloZeni vysledku potfebnych individuélnich
a komplexnich zkouSek a pozadavku pfisludnych statnich organd. Provadéni zkouSek se fidi podminkami této
smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi Gdaji vyhla$enymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich
soucast zhotovovaného dila.
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13.18.

13.19.

13.20.
13.21.

13.22.

13.23.

13.24.

13.25.

13.26.

14.1.

14.2.

Objednatel pfeda zhotoviteli seznam vSech dilCich a komplexnich zkouSek spojenych s pinénim pfedmétu
smlouvy s definovanim co je Ucelem a cilem zkousky, jaké jsou nutné podminky (doklady, stavebni
pfipravenost, dokonéenost a funkénost souvisejicich a podmifujicich staveb &i jejich ¢asti, klimatické podminky
apod.) pro jejich provedeni, jaky bude pribéh zkousky z hlediska technologického postupu a ¢asu, kdo musi byt
pfitomen zkouSce a jaky musi byt jejich vysledek pro to, aby byly uznany za vyhovuijici.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a dal$i zainteresované strany prokazatelné
alespor 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé zkouSky provést, dohodnou se strany, jakym
nahradnim zplsobem osvédCi zhotovitel zpUsobilost dila, popf. jeho diléi ¢asti. Jakmile odpadne prekazka,
ktera bréni provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodateéné zkousky provést a to v potfebném rozsahu.

Vysledek zkousek bude doloZen formou zapisu pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si mize vyzadat za uhradu a v dohodnuté Ihité dodatecné zkousky, potvrzujici kvalitu zhotoveného
dila, které povazuje za potfebné. Pokud vysledek zkouSky nebude vyhovuijici, nese naklady na jeji provedeni
zhotovitel sam.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenis$té a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomUckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zhotovitel je
povinen pfi provadéni stavby dodrZovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména BoZP a nafizeni viady
CR ¢&. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy (CSN) a bezpegnostni piedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud poru$enim téchto predpisii vznikne
jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a proti
vzniku poZaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavk( technického dozoru objednatele tykajicich se kvality a bezpecnosti dila,
mlze byt pro objednatele divodem k preruSeni praci ¢i celé stavby, v€etné zastaveni plateb zhotoviteli.
V pfipadé nerespektovani pokyn( k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veSkeré vzniklé Skody. Takto
prerusené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrZet termin dokonceni dila dle této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen v pribéhu praci pfedloZit objednateli k posouzeni navrhy Gprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepredpokladala.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila pfedem predlozit k odsouhlaseni objednateli kazdou zménu ve
struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavatell oproti pfedlozené nabidce zhotovitele, na zakladé které byla
uzaviena tato smlouva. Bez predchoziho obdrZeni souhlasu objednatele neni opravnén zhotovitel takovou
zménu realizovat. Zhotovitel je povinen sdélit toto objednateli pisemné.

14. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 pracovnich dnl pfed terminem dokonéeni dle €l.
5, odst. 5.1, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do péti dndi od terminu
oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u prejimajiciho fizeni prikazy o pouzitych materialech
a dodavkach véetné atestu s prohlasenim, ze veskeré prace proved! dle projektové dokumentace, zadavacich
podminek pfedmétné vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou vefejné zakazky. Dale je zhotovitel
povinen predloZit veSkeré doklady nutné k vydani kolaudacniho souhlasu, zejména:

e doklady o provedenych zkouskach, soupis atestt a vzorkd v podtu dle norem (CSN) a dle dohod
s objednatelem,

e zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,
e stavebni denik,

e projekt skuteCného provedeni stavby, véetné vSech zmén ve 3 vyhotovenich (listinné + na CD ve forméatu
zdrojovém a PDF), v€etné geodetického zaméfeni skutecného stavu,

o  dalSi dokumenty, které tvofi pfedmét plnéni podle ¢l. 3 této smlouvy.
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14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

O prbéhu pfejimajiciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodélku
pokud je dilo obsahuje s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je povinen uvést do
protokolu svoje dvody.

Dilo je povazovano za dokonCené po ukonéeni v8ech praci v rozsahu ¢lanku 3 této smlouvy, pokud jsou
ukonceny fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli doklady uvedené v ¢lanku 14.2.

Objednatel ma pravo pfevzit i dilo véetné dokladl dle ¢l. 14 odst. 14.2. této smlouvy, které vykazuje drobné
vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila a projektové dokumentace skuteéného provedeni. V takovém
pfipadé je v8ak zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o pfedéani a
pfevzeti. Objednatel neni povinen pevzit dilo vykazujici vady a nedodélky branici uzivani stavby.

15. Smluvni pokuty

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat nasledujici smluvni pokuty:

15.1.1.  Smluvni pokuta zhotoviteli za nezahajeni stavby do 5 dnli od pfedani stavenisté a smluvni pokuta
za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l. 11.10. ¢ini 4000,-KE& za kazdy den prodleni.

15.1.2.  Smluvni pokuta zhotoviteli i objednateli v pfipadé neudasti zastupcl zhotovitele i objednatele na
kontrolnich dnech podle bodu 13.2. ¢i 13.3. této smlouvy se sjednava ve vysi 3000,-KE za kazdy
pfipad nelcasti.

15.1.3. Smluvni pokuta objednateli za prodleni s terminem splatnosti faktur ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky
za kazdy zapocaty den prodleni.

15.1.4.  Smluvni pokuta zhotoviteli pro pfipad prodleni s terminem dokonceni stavby dle ¢l. 5.1. této smlouvy
¢ini 10 000,-K¢ za kazdy i jen zapoCaty den prodleni, a to az do data skuteéného fadného ukonceni
dila.

15.1.5.  Smluvni pokuta zhotoviteli pro pfipad prodleni s odstranénim vad a nedodélk(i v dohodnuté Ihité,
dojde-li k pfevzeti dila s vadami a nedodélky, €ini 10 000,- K& za kazdy den prodleni a kaZzdou vadu
az do doby jejiho odstranéni.

15.1.6.  Smluvni pokuta zhotoviteli pro pfipad prodleni s odstranénim zaruénich vad se sjednéva ve vysi
5 000 K¢ za kazdy den prodleni a kazdou vadu aZ do doby jejiho odstranéni.

Smluvni strany se timto dohodly, Ze celkova vySe smluvnich pokut uvedenych v ¢l. 15.1.1. az 15.1.6. tohoto

¢lanku nepfesahne celkem 30 % z ceny dila uvedené v ¢l. 7.1. této smlouvy.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké

vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smiluvni pokuty se nezapo€itavaji na nahradu

vzniklé Skody. Smluvni pokuty Ize uloZit i opakované.

Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni dila jednostranné zapoCist své naroky na zaplaceni smluvni

pokuty vici narokiim zhotovitele na Uhradu ceny dila.

Splatnost smluvnich pokut je 14 dn, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou smluvni stranou smluvni

strané povinné.

16. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) vpfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostaCuje k Uhradé nakladd
insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostaduijici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym zhotovenim dila, a to po dobu delSi nez 20 dnd,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 20 dn,

e neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu del3i nez 7 pracovnich dn( v rozporu
s touto smlouvou,
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

e porudeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfimérené
Ihaté 10 dna,

o  kdy zhotovitel vyuZil k pInéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
vramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakadzku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved| v rdmci
zadavaciho fizeni Vefejné zakézky nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem, pfipadné jinymi pravnimi pfedpisy v platném a aéinném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznadmenim o odstoupeni od této smlouvy druhé smluvni
strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni druhé strané. V pochybnostech se mé za to, ze
odstoupeni bylo doru¢eno do 5 dni od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenité a vyklidit zafizeni staveni$té nejpozdé;i
do 15 dnu od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veSkera potiebna opateni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v diisledku ukonceni
¢innosti zhotovitele a o téchto opatienich objednatele bezprostfedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zpusobenou v dUsledku porudeni této povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a
zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokonCené dodavky do 5 dnl ode dne Uginnosti
odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedéani a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s néleZitostmi
protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popséan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho
ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zplsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé
odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZzadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani stran
tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni Ihdty, smluvnich pokut, vlastnictvi dila,
nahrady Skody a cenova ujednani obsazend v této smlouve.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:

e  zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena dila,
tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

o  zhotovitel provede finanéni vyCisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

e  zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany materiél, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

e  zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti Casti zakazky a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnl po obdrzeni zahdjit dil¢i prejimaci fizeni*,

17. Povinnost mic¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&hem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat mienlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pInénim. Tim
neni dotena moznost zhotovitele uvadét Cinnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach v
zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem ¢i organizatorem konkrétniho
vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné divérnosti veSkeré informace, dokumentaci a materialy (dale jen
,Davérné informace“) dodané nebo piijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje vénovat Divérnym informacim stejnou ochranu, pé¢i a pozornost, jakou vénuje svym
vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména
Davérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat Divérné informace zadné tieti osobé ani
subjektu.

Zhotovitel se zavazuije, ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pinéni svych povinnosti pfijdou jeho
povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu zakona €. 101/2000 Sb., o ochrané
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17.5.

17.6.

osobnich Udaju, ve znéni pozdéjSich predpisl, uini veSkera opatfeni, aby nedoSlo k neopravnénému nebo
nahodilému pfistupu k témto Udajlm, k jejich zméné, zniCeni Ci ztraté, neopravnénym pfenosim, k jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a
pravni dlsledky za pfipadné porueni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti miCenlivosti nebo jiné své
povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto poruSenim zplsobené. Povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z ustanoveni pfisluSnych pravnich pfedpisi o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto €lanku dotceny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteénostech nebo okolnostech,
které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci pfedmétné Vefejné
zakazky.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména zakonem ¢&. 89/2012
Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu. Spory vznikle z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji
feSit nejprve dohodou a neni-li to mozné, pak podle pfislusnych ustanoveni platnych pravnich pfedpist Ceskeé republiky.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym pracovnikim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby). Stejné
tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobdm a osobé vykonavajici stavebni
dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikiim objednatele a dal$im objednatelem schvalenym osobam pohyb po stavenisti a
pfistup do vSech Casti dila se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel je povinen v pribéhu rekonstrukce vodohospodaiské Casti vefejné zakazky umoznit viastnikim
nemovitosti pfipojenych na vodovodni a kanalizani fad provést rekonstrukci vodovodnich a kanalizacnich
pfipojek v jejich vlastnictvi, pokud se vlastnici nemovitosti na rekonstrukci pfipojek nedomluvi se zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu ve smyslu
zakona €. 563/1991 Sb. o Ucetnictvi, ve znéni pozdgjSich predpisu, po dobu stanovenou v tomto zakoné,
nejméné v3ak deset let od posledni platby.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé vyuziti dalSiho dodavatele pro pinéni pfedmétu této smlouvy k pfedlozZeni
zavazku tohoto dodavatele o splnéni vSech podminek ustanoveni 14.2. této smlouvy. Tento z&vazek pfeda
zhotovitel pisemné objednateli pfed zahajenim zhotoveni dila, popf. pfed zahajenim Cinnosti tohoto dodavatele
v pribéhu jiz zahajené stavby.

Zhotovitel prohladuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy mé uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve
vysi nejméné 5 miliont KE. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného pinéni pod Castku
uvedenou v pfedchozi vété.

Ufedné ovéené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smiuv) zhotovitele, resp. akceptované navrhy na uzavfeni
pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto €lanku musi byt doruceny objednateli nejpozdéji pfi pfevzeti
staveni$té, pokud je jiz objednatel neobdrzel od zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji pfedlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy)
uzavfené zhotovitelem jsou a zistavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané dle této smlouvy i
v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé,
Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat objednatele a ve
IhGté 3 pracovnich dnl uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.
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19.9.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

21.3.

214.
21.5.

21.6.
21.7.
21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

ZavinilHi vznik 8kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné chranén proti
ztratam, vydajlm, nakladiim, Gjmé, Skodé ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Gjmy na
zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu ustanoveni ¢l. 19.6. od8kodnit, ochranit a
zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady, Ujmou, Skodou Ci
odpovédnosti za $kodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti osob.

20. Zmény smlouvy, oznameni

Tuto smlouvu Ize ménit na zadkladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuii.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy o dilo, je povinnéa to
ihned bez zbyte¢nych odklad oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dali kontakty, jejichz provedeni se predpoklada dle této smlouvy, budou
uskute€nény pisemné a budou doruéeny druhé strané bud osobné, nebo doporuéenym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to:

o objednateli na adresu jeho sidla

o zhotoviteli na adresu uvedenou v €l. 1 odst. 1.2. této smlouvy.

Kazda ze stran mize zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané v souladu
s timto ustanovenim.

21. Zavéreéna ustanoveni
Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
a) v této smlouvé o dilo,
b) v zadavacich podminkach pfedmétné vefejné zakazky a vSech jejich pfilohach,
c) v nabidce vybraného uchazece.
VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfiujici, avSak
v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vySe stanoveném.

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou Ciselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravena se fidi pfislunymi ustanovenimi
obCanského zakoniku a souvisejicimi pravnimi pfedpisy v platném a u¢inném znéni.
Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu a obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich o stejné platnosti originalu, po jedné obdrzi zhotovitel i
objednatel.

Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smiuvnich stran.

Ve, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy je pravné irelevantni a mezi stranami plati jen to, co je
dohodnuto v této smlouve.

Smluvni strany vylu€uji pouziti prvni véty ustanoveni § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku. Smiuvni strany se
déle dohodly, Ze obchodni zvyklosti nemaji pfednost pfed Zadnym ustanovenim zakona.

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim této smlouvy véetné vSech zmén a dodatk( v souladu se zakonem ¢&.
134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel v€etné jeho poddodavateli je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu v€etné Ucetnich dokladl minimainé do konce roku 2028. Pokud je v eskych pravnich pfedpisech
stanovena |huta del$i, musi ji Zadatel/pfijlemce pouzit. Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2028
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo
zmocnénclm povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Ucetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy)
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a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

21.12. Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly podle ustanoveni § 2 pism. e) zékona €.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zékond, v platném znéni.

21.13. Mésto Ceské Velenice ve smyslu ustanoveni § 41 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zakon o obcich®) potvrzuje, Ze u pravnich ukond obsazenych v této smlouvé byly spinény ze
strany Mésta Ceské Velenice veSkeré zakonem o obcich stanovené podminky, které jsou obligatorni pro
platnost tohoto pravniho Ukonu.

21.14.  Zhotovitel stavby byl vybran na ... . zasedani Rady mésta Ceské Velenice dne ........... pod usnesenim €.

Pfilohy:
Pfiloha €. 1 — poloZkovy rozpoCet
Pfiloha €. 2 — doklad o pojisténi z odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem

V Ceskych Velenicich dne .................. V e, dne c.oveeee
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Jaromir Sliva, MBA jméno, pfijmeni
starosta mésta funkce
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