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Legenda bouracích prací : 

demontáž stávajícího dřevěného interiérového parapetu

demontáž meziokenních vložek vč. vybourání rámu, oplechování parapetů, sokly

demontáž stávajících oken vč. vybourání rámu 

demontáž stávajících dveří vč. vybourání rámu

demontáž dřevěného podhledu vč. dřevěného roštu -  29,50 m2

vybourání stáv, okapového chodníku - beton tl. 100 mm š. 600 mm + podkl. vrstvy - pl. celkem 41,90 m2

rozebrání stávající dlážděné plochy 300×300×3 - 76,80 m2 + vybourání podkladních vrstev na kótu  - 0,850
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