

č. j.: MMP/192430/18

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Greenways – sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň Radbuza, Úsek Litice (2. úsek)**

Evidenční číslo zakázky: **Z2018-022271**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádostí dodavatelů ze dne 24.07.2018 vysvětlení zadávacích podmínek v níže uvedeném rozsahu:

Žádost dodavatele č. 1:

Dotaz 1: Mostní závěry - rozchází se informace z technické zprávy a soupisu prací:

V technické zprávě B.3-1– v bodě **4.4 Nosná konstrukce mostu**

Na lávce nejsou navrženy mostní závěry.

V soupisu prací však mostní závěr uveden je - SO201

57	931941R		Mostní závěry ocelové - Atypický ocelový netěsněný závěr dodávka + montáž	KUS	2,000
----	---------	--	--	-----	-------

Ačkoliv je závěr uveden jako „atypický“, není dostupná žádná specifikace mostního závěru.

Doplň zadavatel výkres či bližší specifikaci mostního závěru?

Odpověď na žádost dodavatele č. 1:

Zadavatel doplnil výkres B.3 – 4.2 o detail ukončovacího plechu distančního závěru a aktualizoval TZ. Výkres B.3 – 4.2 je přílohou č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, aktualizovaná TZ je pak přílohou č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Žádost dodavatele č. 2:

Dotaz 2: Revizní šachty - rozchází se informace z technické zprávy a soupisu prací:

V technické zprávě B.2-1 - **5.7 Odvodnění**

V nejvyšších místech nivelety trativodů budou umístěny **revizní šachty, plastové DN 600mm**. Šachty a drenážní trativody budou po dobu záruky díla 2x ročně pročištěny.

Dále bude údržbu provádět objednatel. Celkově bude postaveno 8 vsakovacích šachet (6 před lávkou a 2 za) a **3 revizní šachty (2 před a 1 za).**

V soupisu prací revizní šachty nejsou uvedeny.

Budou revizní šachty doplněny do soupisu prací? Bude k dispozici výkres?

Odpověď na žádost dodavatele č. 2:

Zadavatel uvedl do souladu soupis prací s TZ. Do soupisu prací byly přidány revizní šachty - v SO 102a 2 revizní šachty do zemních prací - pol. 9-16, 22 a 23, do zásypu pol. 24 a 68,69. Dále je přidána položka 70 - revizní šachty a upraven text pol. 46. U SO 102b je obdobně upravena pol. č. 6-12, 15-17, 55 a 56, přidána je pol. 57 a upraven text u pol. 46. Je změněna plastová vsakovací šachta na betonovou. V příložené TZ SO 102 je upravena kapitola odvodnění 5.7.

Zadavatel doplnil výkres B.2-9.12 Revizní šachta, který je přílohou č. 3 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, Technická zpráva je pak přílohou č. 4 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Zadavatel v návaznosti na odpověď na žádost dodavatele č. 2 provedl úpravu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „Soupis prací“), který je přílohou č. 5 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Účastníci jsou povinni jako součást své nabídky zadavateli předložit tento aktualizovaný soupis prací.

Žádost dodavatele č. 3:

Dotaz 3: Položka 5834423R – chybná měrná jednotka

SO102a

19	5834423R	1	šterkodrt' frakce 8/125 třída B	T	360,343
			1029,55*0,35 "sanace zemní pláň		

Měrná jednotka položky – uvedeny tuny, měly by být m3, protože položka 5834423R (č. 19) se vztahuje k položce 17110111 (č. 17), šterkodrt' nahrazuje sypaninu v objemu $1029,55 * 0,35 = 360,343$ m3.

17	171101111		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s rela	M3	444,309
			83,966 "odvozeno z příčných řezů 1029,55*0,35 "sanace zemní pláň Součet 444,309		

Bude opravena měrná jednotka u položky šterkodrtě 5834423R v SO102a?

Odpověď na žádost dodavatele č. 3:

Zadavatel v soupisu prací u pol. 19 do výpočtu přidal koef. 1,8 pro přepočet m3 na tuny, neboť měrná jednotka této položky je správně.

Žádost dodavatele č. 4:

Dotaz 4: Specifikace položky 171201211R – kontaminovaná sypanina

Bez číselné specifikace odpadu není možné zjistit poplatek za uložení na skládku.

171201211R		Poplatek za uložení kontaminované sypaniny/zeminy s vyšším obsahem těžkých kovů na skládku S1
------------	--	---

Prosím o přesnou specifikaci odpadu – kód odpadu.

Odpověď na žádost dodavatele č. 4:

Dodavatel při oceňování kontaminované zeminy bude postupovat v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Pro zjištění stupně kontaminace bude provádět během stavby výluhové zkoušky.

Žádost dodavatele č. 5:

Dotaz 5: chybný popis místa stavby (správné umístění je v Liticích, nikoliv u ZOO Plzeň)

V technické zprávě B.3-1 - **3.4 Územní podmínky**

Stavba se nachází na území města Plzně v části obce Severní předměstí. Smíšená stezka je navržena podél ulice Pod Vinicemi a podél parkoviště ZOO Plzeň. Území, ve kterém se stavba nachází, leží mimo souvislou městskou zástavbu. Stavba prochází podél areálu plzeňské ZOO a podél areálu zahradnictví. Vzhled území je významně ovlivněn dlouhodobou lidskou činností. Zájmové území je v současné době z velké části využíváno jako zemědělská půda (stávající pole), případně jako městská zeleň. V místě navrhované cyklostezky se nachází oplocení areálu ZOO a zahradnictví. Stavba zasahuje do významného krajinného prvku – VKP (Mže). Umístění stavby je dáno stavebním povolením a územním rozhodnutím.

Bude zadavatel opravovat „Územní podmínky“ v technické zprávě?

Odpověď na žádost dodavatele č. 5:

Zadavatel opravil v TZ B.3-1 – 3.4. Územní podmínky, aktualizovaný dokument je přílohou č. 4 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání žádosti o účast, a to následovně:

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.08.2018 v 10:00 hodin.
Otevírání obálek se uskuteční dne 14.08.2018 v 10:15 hodin.**

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 27.07.2018 odeslal k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie CZ 04Oprava – oznámení změn nebo dodatečných informací pod evidenčním číslem formuláře F2018-025764, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání žádostí o účast.

Příloha č. 1: Výkres B.3 – 4.2
Příloha č. 2: Technická zpráva B.2
Příloha č. 3: Výkres B.2-9.12
Příloha č. 4: Technická zpráva B.3 – 1
Příloha č. 5: Aktualizovaný soupis prací

V Plzni dne 27.07.2018

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Jaroslav Petrák, v.z.