



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 27. 8. 2018
JID: 137752/2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-RR-73/INV/2018/SP – 57.08
Vyřizuje/linka: Bc. Iva Mrkvanová / 303
E-mail: mrkvanova.i@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava“ zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu.

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel dne 22. 8. 2018 a 24. 8. 2018 obdržel e-mailem dotaz, resp. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatelů.

Níže uvádíme znění dotazů včetně odpovědí zadavatele:

Dotaz/žádost č. 1 ze dne 22. 8. 2018:

Věc: Žádost o dodatečné informace č. 1

Zakázka: „VZ0052161: Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava“

V souladu s čl. 19. Zadávací dokumentace výše uvedené akce žádám o poskytnutí dodatečných informací:

1) Žádám zadavatele o upřesnění položek č. 64 až 66 u SO 101- opravy trhlín dle TP 115 výše uvedené zakázky. Především u mozaikových trhlín se způsob provedení oprav může lišit a pro jednotné ocenění všech uchazečů je potřeba upřesnit způsob opravy.

2) U položky č. 31 Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm u SO 101 chybí položka na dodávku příkopových žlabů, bude doplněno?

Odpověď zadavatele na dotaz/žádost č. 1 ze 22. 8. 2018:

Zadavatel poskytuje níže uvedené doplnění zadávací dokumentace:

Ad 1) Oprava trhlín u SO 101.A a 101.B, pol. č. 64 až 66 bude provedena v souladu s TP 115.

Provedení opravy modifikovanou asfaltovou hmotou s výplňovým kamenivem:

Před provedením vlastní opravy se provede po obou stranách trhlíny řez do hloubky 40 až 60 mm tak, aby vznikla komůrka šířky 40 až 80 mm a hloubky 40 až 60 mm. Po vybourání asfaltové směsi se vzniklá komůrka vyčistí ocelovým rotačním kartáčem nebo horkovzdušným agregátem nebo stlačeným vzduchem.

V případě, že trhlina v ložní vrstvě je širší než 10 mm provede se její předtěsnění vhodným materiálem.

Na svislé stěny komůrky se provede penetračně adhezivní nátěr. Takto připravená komůrka se vyplní modifikovanou asfaltovou hmotou za horka po vrstvách cca 10 mm s prosypáním horkým kamenivem frakce 4/8, resp. 8/11 mm.

Směs asfaltové hmoty a kameniva musí vyplnit prostor komůrky bez dutin a pórů. Povrch směsi se podrtí kamenivem frakce 2/4 (2/5) mm do nivelety přilehlé vozovky.

Modifikovaná asfaltová hmota musí mít parametry splňující požadavky uvedené v článku 7.2.4 TP 115.

Strojní zařízení musí být opatřeno nepřímým ohřevem, termostatickou regulací teploty a nuceným mícháním.

Klimatické podmínky - pro provádění výše uvedených prací platí následující klimatická a teplotní omezení: Minimální teplota vzduchu + 5 °C.

Ad 2) Položka č. 31 obsahuje osazení příkopových žlabů, které budou před tím ze stavby demontovány. Zadavatel doplnil SO 101.A o níže uvedené položky týkající se bourání a očištění žlabů.

966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m
979054442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2

Opravený soupis prací s výkazem výměr po VZD č. 1 je přílohou tohoto vysvětlení/změny/doplnění.

Dotaz/žádost č. 2 ze dne 22. 8. 2018:

Dobrý den,

obracím se na Vás se žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava“.

DOTAZ č. 1

Ve zveřejněné projektové dokumentaci zadavatele chybí dokumentace pro objekt SO201.

Doplní zadavatel stávající projektovou dokumentaci?

DOTAZ č. 2

Ve zveřejněné projektové dokumentaci zadavatele objektech SO203-SO207 jsou u částí „Pozemky dotčené stavbou“ a „Protipovodňový a havarijný plán“ obsaženy vždy pouze titulní stránky.

Doplní zadavatel stávající projektovou dokumentaci?

DOTAZ č. 3

Ve výkazu výměr zadavatele v objektech SO201, SO203, SO206 a SO207 chybí položky pro nátěry ocelového zábradlí.

Doplní zadavatel stávající výkaz výměr?

DOTAZ č. 4

Ve výkazu výměr zadavatele v objektech SO203 a SO206 chybí položky pro vyvrtání, dodávku a osazení kotev svodidel.

Doplní zadavatel stávající výkaz výměr?

DOTAZ č. 5

Ve výkazu výměr zadavatele v objektech SO204, SO206 a SO207 chybí položky pro ochranný nátěr

(98532-4) viz. poznámka u položek 98531-2114 98531-1112.

Doplní zadavatel stávající výkaz výměr?

DOTAZ č. 6

Domnívám se, že ve výkazu výměr zadavatele v objektu SO207 je ochrana inž.sítí obsažena 2x.

13	K	111000001	Vytýčení a ochrana inženýrských sítí + podepření chráničky přes vodní tok	kus	1,000
14	K	111000002	Vytýčení a ochrana inženýrských sítí + podepření chráničky přes vodní tok	Kč	27 424,790

Opraví zadavatel stávající výkaz výměr? Případně může zadavatel upřesnit, co má být obsaženo v položce č.13?

DOTAZ č. 7

Ve výkazu výměr zadavatele v objektu SO207 chybí položky odsekání degradovaného betonu (985112112...123,404m2) včetně příslušného odvozu vzniklé suti.

Doplní zadavatel stávající výkaz výměr?

DOTAZ č. 8

Ve výkazu výměr zadavatele v objektu SO203 je uvedena položka Hlavní prohlídka mostu dvakrát (položka č.13 a č.16). Stejně tak v objektu SO 206, kde je uvedena v položce č.10 a č.11.

10	K	100101299	Hlavní prohlídka	kus	1,000
11	K	110101198	Dokum.skut.prov. + mostní list + hlavní prohlídka	kus	1,000

Opraví zadavatel stávající výkaz výměr?

DOTAZ č. 9

Ve výkazu výměr zadavatele v objektu SO101 chybí k položce č.31 Osazení betonového příkopového žlabu položka pro dodávku betonových žlabovek.

31	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tváří šířky přes 500 do 800 mm	m	30,000
----	---	-----------	---	---	--------

Doplní zadavatel stávající výkaz výměr?

DOTAZ č. 10

Ve výkazu výměr zadavatele v objektu VRN je uvedena položka č.1 na provedení geodetických prací.

1	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	Kč	1,000
	VV		- geodetické zaměření před, v průběhu a po výstavbě		
	VV		- vytýčení inženýrských sítí		

Předpokládám, že v této položce mají být zahrnuty náklady na geodetické práce pro celou stavbu. Položky geodetických prací jsou však uvedeny ve výkazu výměr rovněž i v objektech SO102.1 (pol.č.91), SO102.2 (pol.č.22), SO102.3 (pol.č.81), SO102.6 (pol.č.82), SO102.7 (pol.č.81), SO301 (pol.č.50), SO301N (pol.č.50), SO302 (pol.č.50).

50	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	KČ	1,000
----	---	-----------	---	----	-------

Takže v těchto objektech jsou tyto náklady obsažené 2x.

Opraví zadavatel znění popisu těchto položek v uvedených objektech?

DOTAZ č. 11

Ve výkazu výměr zadavatele v objektu VRN je uvedena položka č.2 Dokumentace skutečného provedení stavby.

2	K	013002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce	KČ	1,000
VV			- dokumentace skutečného provedení stavby		

Předpokládám, že v této položce mají být zahrnuty náklady na dokumentaci skutečného provedení celé stavby. Položky dokumentace skutečného provedení se však nacházejí ve výkazu výměr rovněž i v objektech SO203 (pol.č.16) a SO206 (pol.č.11)

16	K	110101198	Dokum.skut.prov. + mostní list + hlavní průlídka	kus	1,000
----	---	-----------	--	-----	-------

Takže v těchto objektech jsou tyto náklady obsažené 2x.

Opraví zadavatel znění popisu položek v objektech SO 203 a SO206?

V souvislosti s vysvětlením a doplněním zadávací dokumentace zadavatele žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídky.

Odpověď zadavatele na dotaz/žádost č. 2 ze 22. 8. 2018:

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace:

Ad 1) Zadavatel v rámci své odpovědi poukazuje na souhrnnou technickou zprávu, kde je uvedeno, že:

Tato zeď bude rekonstruována správcem toku – Povodí Ohře, s.p..

V rámci stavby „Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava“ bude pouze osazeno zábradlení svodidlo ZS/H2 a proto PD k této části není zpracována.

Ad 2) Zadavatel provedl doplnění o PD „Pozemky dotčené stavbou“, a to pro SO 203 - 207, viz. příloha těchto VZD č.1.

Havarijní a povodňový plán není součástí PD poskytnuté zadavatelem a je nutné jej dopracovat dodavatelem. Položka na dopracování plánů doplněna do soupisu prací SO 203 - 207.

Ad 3) Zadavatel provedl kontrolu soupisu prací a provedl níže uvedené změny:

SO 201 – pol. 911334111 byla změněna na 911334111R a doplněn text „vč. nátěru dle PD“

SO 203 – pol. 911334222 byla změněna na 911334222R a doplněn text „vč. nátěru dle PD“

SO 206 – pol. 911334122 byla změněna na 911334122R a doplněn text „vč. nátěru dle PD“

SO 207 – pol. 911334129 byla změněna na 911334129R a doplněn text „vč. nátěru dle PD“

Ad 4) Součástí položky 911334222R je i vyvrtání, dodávka a osazení kotev, viz poznámka k souboru cen u dané položky.

Ad 5) Zadavatel provedl kontrolu soupisu prací a doplnil do soupisu prací ve stavebních objektech SO 204, SO 206 a SO 207 položku týkající se ochranného nátěru, tj. položka č. 985324211, viz níže.

985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2
-----------	--	----

Ad 6) Zadavatel provedl kontrolu soupisu prací a v objektu SO 207 vypustil položku č. 13.

Ad 7) Zadavatel provedl kontrolu soupisu prací a v objektu SO 207 doplnil

- pol. 91973512R Řezání stávajícího betonového krytu ... 30 m,
- pol. 985112132 Odsekání degradovaného betonu ... 4 m2, viz níže.

91973512R	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m
985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2

V návaznosti na výše uvedené provedl zadavatel úpravy - navýšení výměry v objektu SO 207, v položkách:

- 997013501 (pol. 57) Odvoz suti a vybouraných hmot..., na vzdálenost do 1 km
- 997013509 (pol. 58) Odvoz suti a vybouraných hmot ... Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
- 997221815. (pol. 61) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce ...

Ad 8) Zadavatel provedl kontrolu soupisu prací a vypustil položku č. 13 u SO 203 a položku č. 10 u SO 206.

Ad 9) Tento dotaz je již zodpovězen v rámci odpovědi zadavatele na dotaz/žádost č. 1 ze 22. 8. 2018 (Ad 2), viz výše.

Ad 10) Zadavatel nebude upravovat soupis prací. Zhotovitel si dané práce uvedené ve VRN nacení bez těch objektů, jež obsahují položku týkající se provedení geodetických prací samostatně.

Ad 11) Zadavatel nebude upravovat soupis prací. Zhotovitel si dané práce uvedené ve VRN nacení bez těch objektů, jež obsahují položku týkající se provedení dokumentace skutečného provedení stavby samostatně.

Dotaz/žádost č. 2 ze dne 24. 8. 2018:

Věc: Žádost o dodatečné informace č. 2

Zakázka: „VZ0052161: Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava“

V souladu s čl. 19. Zadávací dokumentace výše uvedené akce žádám o poskytnutí dodatečných informací:

1) Žádám zadavatele o upřesnění co s vyfrézovaným materiálem. Např. u položek č. 2-4 SO 101 je frézování s naložením na dopravní prostředek, ale nejsou nikde přesuny a jestli odvézt vyfrézovaný materiál na skládku nebo někam na uložení zadavatele. Můžete do VV doplnit?

Odpověď zadavatele na dotaz/žádost č. 2 ze 24. 8. 2018:

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace:

Přesun frézovaného materiálu v rámci SO 101.A a 101.B je obsažen ve stávajících položkách soupisu prací:

69	69	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t
70	70	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t

Do soupisu prací byla přidána položka kód 997 221 845., a to u SO 101.A a SO 101.B, č. 76.

997221845.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t
------------	--	---

Opravená Příloha č. 2 ZD: Soupis prací s výkazem výměr - 1. opravný (po VZD č. 1).

Zadavatel na základě této změny zadávací dokumentace prodlužuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami následovně:

Termín podání nabídek: 12. 9. 2018 do 10:00 hod.

Termín otevírání obálek: 12. 9. 2018 od 10:00 hod.

Úprava lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání obálek s nabídkami je uvedena v 1. Opravné zadávací dokumentaci (po VZD č. 1) (podbarveno žlutě, jako jediná provedená změna) uveřejněné na profilu zadavatele:

<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj>. Dále bude rovněž zveřejněna na stránkách Věstníku veřejných zakázek formou opravného formuláře.

S pozdravem

Bc. Iva Mrkvanová, v.r.
odd. veřejných zakázek odboru INV
Krajský úřad Ústeckého kraje

Příloha:

1. Opravená Příloha č. 2 ZD: Soupis prací s výkazem výměr 1. opravný (po VZD č. 1)
2. Pozemky dotčené stavbou
3. 1. Opravná zadávací dokumentace (po VZD č. 1)