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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 
stavba: Most přes místní potok v obci Vlachov, ev.č. 44-010 (dle BMS) 
místo stavby: silnice I/44, km 5,426 (staničení ve směru Zábřeh n. M.) 
okres: Šumperk, k.ú. Vlachov 
kraj:  Olomoucký 
pozemní komunikace: silnice I/44 
přemosťované překážky: Slavoňovský potok ve správě Povodí Moravy s.p. 
úhel křížení: 60° 
 

A.1.2 Údaje o vlastníkovi 
zadavatel, investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, 

Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc (tel. 585 759 322) 
 
stupeň dokumentace: projektová dokumentace k ohlášení odstranění stavby  
 (DSP + PDPS) 
 
vlastník objektu: ŘSD ČR 
správce objektu:  ŘSD ČR 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
projektant: DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol s r.o., 

Kounicova 13, 602 00 Brno 
Ing. Martin Herka 
tel.: +420 728 880 600 
e-mail: herka@dosing.cz 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- hlavní mostní prohlídky (ze systému BMS) 

- mostní list (ze systému BMS) 

- projektová dokumentace „Provizorní zajištění klenby mostu ev.č. 44-010 v obci Vlachov“ 
z roku 2013 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází: 

Stávající dvoupolový most ev. č. 44-010 v obci Vlachov je součástí silnice I/44. Most překračuje 
pod úhlem cca. 60° v km 5,426 ve směru staničení do Zábřehu n. M. místní vodoteč - 
Slavoňovský potok.  

b) Údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů: 
Most se nenachází v jakkoliv chráněném území. V průběhu bouracích prací bude brán zřetel na 
vodní tok pod mostem s ohledem na to, aby nedošlo k jeho znečištění. 

c) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
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Požadavky dotčených organizací byly zapracovány do projektové dokumentace. Další podmínky 
jednotlivých dotčených orgánů jsou uvedeny v jednotlivých dokumentech dokladové části. 

- Před zahájením bouracích prací bude zřízena dočasná ochrana vodovodního potrubí v délce 
cca 21m z betonových panelů 3,0x1,0x0,15m uložených na podsypu tl. 0,10m ze štěrkopísku. 

- Při provádění bouracích prací a jiných stavebních prací bude dodržena vzdálenost min. 1,50m 
od stávajícího stožáru NN a VO. Při provádění prací v blízkosti rozvaděčové skříně bude 
postupováno opatrně. 

d) Seznam sousedních pozemlů nezbytných k provedení bouracích prací: 
Mostní objekt se nachází na pozemcích, které jsou v majetku ŘSD ČR, Povodí Moravy s.p. nebo 
obce Lukavice. Během realizace bouracích prací nebudou zasaženy sousední pozemky. 
Stavební úpravy budou probíhat v rámci pozemků p.č. 45/7, p.č. 430/11, p.č. 430/7, p.č. 430/10, 
p.č. 452/63, p.č. 452/67, p.č. 703/2, p.č. 701 a p.č. 699/1. Plocha dočasného záboru na těchto 
pozemcích je zobrazena v příloze D.06 Záborový elaborát. 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Druh a účel užívání odstraňované stavby: 
Stávající dvoupolový most ev. č. 44-010 v obci Vlachov je součástí silnice I/44. Most překračuje pod 

úhlem cca. 60° v km 5,426 ve směru staničení do Zábřehu n. M. místní vodoteč - Slavoňovský potok. V 1. 
mostním poli je hlavní proudnice vodního toku, 2. mostní pole je zanesené naplaveninami. Komunikace na 
mostě je vedena v pravostranném oblouku s jednostranným příčným sklonem k pravé římse. Vozovka na 
mostě je provedena z asfaltobetonu. 

Nosná konstrukce mostu je tvořena dvěma kamennými segmentovými kruhovými klenbami o 
světlém rozpětí 3,9m a vzepětí 1,25m (dle mostního listu). Tloušťka klenby je 0,40m. Čela klenby jsou 
provedeny z opracovaných klenáků. 

Opěry a rovnoběžná křídla vč. pravostranné opěrné zídky jsou provedeny z kamenného zdiva. Most 
je založen plošně. Stav a úroveň základové spáry je neznámá. 

Římsy jsou monolitické železobetonové. Na pravé i levé římse je osazeno zábradelní svodidlo NH4 
bez svislé výplně. Na mostě se nenachází žádné odvodňovací zařízení. Před mostem je osazeno svislé 
dopravní značení omezujícím zatížitelnosti mostu č. DZ (dopravní značky) B13 s hodnotou 28 tun a č. DZ 
E12 s hodnotou 33 tun. 

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU MOSTU 
Základy mostních opěr jsou nepřístupné. Ve vztahu k prokazatelným deformacím nosné konstrukce 

lze předpokládat s omezenou funkčností základu a základové spáry mostu. Kamenná křídla jsou silně 
provlhlá a spáry mezi jednotlivými kameny zdiva jsou místy vydrolené. Spodní stavba byla na základě 
provedené hlavní mostní prohlídky z roku 2016 a na základě zjištěných skutečností o jejím přetrvávajícím 
stavebním stavu klasifikována stupněm stavebního stavu  VII – havarijní stav. 

Nosná konstrukce vykazuje okem viditelné deformace kleneb, místy naprosto nesoudržné prvky 
nosné konstrukce. V daném stavu může dojít kdykoliv ke zřícení klenby mostu. Proto byla nosná 
konstrukce klenbového mostu provizorně zajištěna dřevěnou výdřevou. Nosná konstrukce byla na základě 
provedené hlavní mostní prohlídky z roku 2016 a na základě zjištěných skutečnosti o jejím přetrvávajícím 
stavebním stavu klasifikována stupněm stavebního stavu  VII – havarijní stav. 
 

b) Údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů: 
Odstraňovaná stavba není zatížena ochranou dle jiných právních předpisů. 

c) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
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Požadavky dotčených organizací byly zapracovány do projektové dokumentace. Další podmínky 
jednotlivých dotčených orgánů jsou uvedeny v jednotlivých dokumentech dokladové části. 

- Před zahájením bouracích prací bude zřízena dočasná ochrana vodovodního potrubí v délce 
cca 21m z betonových panelů 3,0x1,0x0,15m uložených na podsypu tl. 0,10m ze štěrkopísku. 

- Při provádění bouracích prací a jiných stavebních prací bude dodržena vzdálenost min. 1,50m 
od stávajícího stožáru NN a VO. Při provádění prací v blízkosti rozvaděčové skříně bude 
postupováno opatrně. 

d) Stávající kapacity odstraňované stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor atd.): 
Plocha mostu je 71m2 – dle systému BMS. 

e) Základní předpoklady pro odstranění stavby: 

a. Časové údaje o průběhu prací: Časový harmonogram průběhu bouracích prací bude 
stanoven na základě stavu vodního toku v daném ročním období a možností zhotovitele 
bouracích prací. Doba realizace stavebních prací však nepřesáhne 2 měsíce. 

b. Členění  na etapy: 
i. Odstranění mostního příslušenství, vč. dopravního značení. 

ii. Odstranění mostního svršku a odbourání betonových říms. Odvoz suti a 
ostatního materiálu na skládku. 

iii. Postupné odbourání kamenné klenbové kce mostu, vč. pravostranné opěrné 
zídky. Odstranění konstrukce provizorního zajištění kleneb. Odvoz suti a 
ostatního materiálu na skládku. 

iv. Úprava koryta vodního toku. 

v. Terénní úpravy v místě odstraněného mostu, vč. výsadby zeleně a zatravnění 
dotčené plochy. 

vi. Provedení nového svislého a vodorovného dopravního značení. 

c. Orientační náklady na bourací a následující práce byly stanoveny částkou xxx xxx Kč 

d. Předpokládá se, že odstranění mostního objektu proběhne dodavatelsky na 
základě veřejné zakázky ze strany ŘSD ČR, Správa Olomouc. 

A.5 ČLENĚNÍ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY 
Stávající dvoupolový most ev. č. 44-010 v obci Vlachov je součástí silnice I/44. Most překračuje pod 

úhlem cca. 60° v km 5,426 ve směru staničení do Zábřehu n. M. místní vodoteč - Slavoňovský potok.  

Most bude odstraněn bez náhrady jako celek, včetně převáděné části silnice I/44. V místě 
odstraněného mostu budou následně provedeny patřičné stavební a terénní úpravy, tak aby byla 
zajištěna funkce koryta místní vodoteče. Vodohospodářské úpravy byly ohlášeny příslušnému 
vodoprávnímu úřadu – viz dokladová část. 

 
Dotazy doplňující technické informace směřujte na projektanta DSP+PDPS : 

 
DOSING Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., Kounicova 271/13, 602 00, Brno 

 
Ing. Martin Herka 
tel. : +420 541 218 956 / provolba 23 
mob. : +420 728 880 600 
e-mail: herka@dosing.cz 

Brno, 13.4.2018      
 

Ing. Martin Herka 
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