

B

I/23 Olšany průtah DSP, VD-ZDS, AD



Blasé

Blas

Robert

4.

Bilance hospodaření se zeminou

stavební objekt	nevhod. zemina – odvoz na skl.					mezideponie			násypy					
	drny m3	nestmel. Vrstvy m3	odkop m3	zemní stupně m3	jámy, rýhy m3	odkop m3	jámy, rýhy m3	CELKEM m3	recykl. Kamenivo m3	armovaný svah m3	zemní krajnice m3	AZ nebo podloží m3	Obsypy, zásypy m3	CELKEM m3
101	313,060	463,370	1 237,860				1,800	2 016,090			205,250	1 052,100	1,800	1 259,150
Celkem	313,060	463,370	1 237,860	0,000	0,000	0,000	1,800	2 016,090	0,000	0,000	205,250	1 052,100	1,800	1 259,150

Poznámka: Bilance násypů zahrnuje i nakupovaný materiál

Bilance hospodaření s humózní zeminou

stavební objekt	sejmutí	rozprost. V rovině	rozprost. Ve svahu		nedostatek
	m ³	m ³	m ³		m ³
101	0,000	92,795	45,015		137,810
Celkem	0,000	92,795	45,015		137,810

Bilance odstraněných asfaltových vrstev

stavební objekt	frézování	asf. Krypt	asf. Podklad	CELKEM
	m ³	m ³	m ³	m ³
101	661,030	197,000	446,100	1 405,130
Celkem	661,030	197,000	446,100	1 405,130