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č. j.: MMP/284050/18 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“) 
 
Název veřejné zakázky: Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň 

Radbuza, Úsek Litice (2. úsek) II 
 
Zadavatel:   statutární město Plzeň 
    IČO: 000 75 370  
    se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00 
      

Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
   

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje 
na základě žádostí dodavatelů ze dne 08.11.2018 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen 
„Vysvětlení č. 2“) v níže uvedeném rozsahu: 
 
Žádost dodavatele č. 1: 
 
Dotaz č. 1: v objektu „Ostatní náklady“ u položky č. 28 je dopravní značení na staveništi, které je 
zároveň v objektu „Vedlejší a ostatní náklady“ u p.č. 11. Žádáme o upřesnění položky, zda se 
v zakázce nenachází duplicitně. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 1: 
 
Položka 28 je krátkodobá úprava dle schéma B/6 (TP 66) – zadavatel odhaduje položku 28 na 1 týden 
pro provedení úpravy sjezdu z ulice K Valše. Položka 11 obsahuje DIO, které bude platné po zbytek 
výstavby. Značky jsou blíže popsány v kapitole 10 Technické zprávy ZOV. 
 
Žádost dodavatele č. 2: 
 
Po prostudování projektové dokumentace žádáme zadavatele o upřesnění atypických mostních 
závěrů (SO 201, pol. č. 57) a doplnění jejich výkresu. 
 
Odpověď na žádost dodavatele č. 2: 
 
Mezi opěrou a nosnou konstrukcí je dilatační závěr s volnou dilatační spárou. Betonová opěra je 
ukončena nerezovým plechem s výztuhami, který je přivařen k výztuži opěr. Detail ukončovacího 
plechu není součástí PDPS. Řešení odpovídá TP ŘSD 86 a bude obdobné jako v přiloženém výkresu 
C.14_Dilatacni_zavěr, který je přílohou č. 1 Vysvětlení č. 2. 
 
Přílohy:  Výkres - C.14_Dilatacni_zavěr 
 
 
V Plzni dne 13.11.2018 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  

 


