



**Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční**

Datum: 28. 11. 2018
JID:
Číslo jednací: VZ-INV-55/INV/2018
Vyřizuje/linka: Ing. Tomáš Pajchl / 564
E-mail: paichl.t@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „HŠ, OA a SPŠ Teplice – sanace budovy SPŠ Teplice-snížení výskytu radonu“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a změnu/doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona.

Dne 21. 11. 2018 zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz

V objektu 001-Bourací práce jsou v rozpočtu v oddíle 1-Zemní práce, položky: vykopávky, přemístění výkopku kolečkem, uložení na skládku a skládkovné. Dle našeho názoru v rozpočtu chybí naložení na dopravní prostředek a odvoz výkopku na skládku. Tímto žádáme o doplnění položek.

Odpověď:

Soupis prací byl doplněn o vodorovné přemístění na skládku do 6 km (skládka Modlany). Do soupisu prací byly rovněž v objektu 001-Bourací práce doplněny položky 1 a 2 Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek, které obsahují naložení.

Na základě předchozího vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, ve kterém došlo k prodloužení lhůt pro podání nabídek a termínu otevírání nabídek, zadavatel neshledal dle § 99 odst. 2 zákona nutnost prodloužení těchto lhůt.

Toto Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 3 včetně příloh bude uveřejněno na profilu zadavatele:

<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUstecky kraj>

S pozdravem

Ing. Tomáš Pajchl,
samostatný referent
odd. veřejných zakázek odboru INV

Přílohy:

Soupis prací