



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 10. 12. 2018
JID: /2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-RR-62/INV/2018
Vyřizuje/linka: Bc. Jana Chmelíková / 739
E-mail: chmelikova.j@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ zadávané v otevřeném řízení.

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 5. 12. 2018 zadavatel obdržel e-mailem dotaz od dodavatele v tomto znění:

Dotaz:

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádáme tímto o vysvětlení ZD výběrového řízení:

„Nová komunikace města Roudnice nad Labem“

Dotaz č.1: V objektu SO 2001 u položky č. 71 Panel silniční neodpovídá výměra vzhledem k položce č. 70 Osazení silničních dílců. Žádáme o opravu.

Odpověď:

Soupis prací je správně.

Položka 70 představuje půdorysnou plochu uložení panelů pod stojky skruže, je uvažováno položení 3 vrstev na sebe (proto výška do 0,6m).

Položka 71 představuje celkový počet panelů k rozebrání. Panel je uvažován plochy 3m² (3x1m), tedy celkový počet panelů je vypočten jako „půdorysná plocha*počet vrstev/rozměry panelu“.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,
žádáme vás o vysvětlení ZD.

1)

Dle VV část : SO 0001 - Vedlejší a ostatní náklady, položka :

1 K 011324000 Archeologický průzkum Kč 1,000

Jaké konkrétní práce jsou myšleny touto položkou ?

2)

Dle VV část : SO 0001 - Vedlejší a ostatní náklady, položka :

3 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení Kč 1,000

VV 1 " realizační dokumentace stavby 1,000

Jaké konkrétní práce jsou myšleny touto položkou ? Jestliže zadávací dokumentace je ve stupni PDPS (tedy projektová dokumentace pro provedení stavby)

3)

Dle VV část : SO 0001 - Vedlejší a ostatní náklady, položka :

9 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi Kč 1,000

Dle §14 zákona č. 88/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. není možné požadovat po zhotoviteli koordinátora BOZP – Je to proti zákonu.

Upraví zadavatel VV ?

Odpověď:

Ad 1)

V současné době není možné přesně specifikovat skutečný rozsah prací v rámci archeologického průzkumu. Lokalita nebyla v minulosti prozkoumána, tedy až po prvním průzkumu ze strany AÚ ČR bude určen rozsah všech souvisejících činností. Zadavatel zamkl tuto položku, aby nebyla oceněná a byla pro všechny účastníky stejná cena.

AD 2)

Je doporučeno zhotoviteli nechat si zpracovat realizační dokumentaci stavby, zejména pak s ohledem na ověření parametrů návrhových prvků z PDPS (svodidla, drenáže, žlabovky, mostní prvky) vůči vybraným výrobkům (pro RDS) a podrobné vytyčení pro realizaci.

Ad 3)

Účastník může tuto položku ocenit dle vlastního uvážení. Povinnost zajistit pro fázi realizace koordinátora BOZP náleží zadavateli.

Dotaz č. 3 ze dne 7. 12. 2018:

V rozpočtu jsou objekty SO 5001 – 5003 a 5005, které patří Cetinu a ČD Telematice. Námi oslovení dodavatelé nás upozornili, že objekty těchto vlastníků si realizují i cení výše zmínění vlastníci a tyto objekty jsou v rozpočtu oceněny jako prelimináře. Žádáme zadavatele o poskytnutí cen do rozpočtu na tyto objekty, případně o vypuštění těchto objektů z rozpočtu.

Odpověď:

Zpracovatel PD potvrzuje, že je zvykem u společností CETIN a ČD Telematika řešit přeložky vlastní cestou na základě uzavřené smlouvy mezi vlastníkem IS a investorem, a to s pevně danou cenou přeložky.

V PDPS byly pro objekty přeložek IS zadány pevné ceny přeložek pouze v případech, kdy byla mezi investorem a vlastníkem IS uzavřena přeložková smlouva. V případě spol. CETIN a ČD Telematika zpracovatel PD informaci o uzavření smlouvy nedostal.

S pozdravem

Bc. Jana Chmelíková
odd. veřejných zakázek

Příloha:

- Upravený soupis prací