



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 27. 12. 2018
JID: /2018/KUUK
Číslo jednací: VZ-INV-147/INV/2018
Vyřizuje/linka: Bc. Jana Chmelíková / 739
E-mail: chmelikova.j@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL“ zadávané v otevřeném řízení.

Vážený dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Dne 19. 12. 2018 zadavatel obdržel e-mailem dotaz od dodavatele v tomto znění:

Dotaz:

Dobrý den,

k výše uvedené zakázce zasíláme dotaz:

| Objekt | Název | Dotaz |
|--------|-------------------------|--|
| SO 403 | Přeložka kabelů ČEZ ICT | SO 402 je dodávkou ČEZ. |
| 403 - | Přeložka | Firma ČEZ si dělá i přeložky, nemělo by být součástí dodávky SO 402 i SO kabelů ČEZ ICT? |

Odpověď:

Statutární město Ústí nad Labem má s ČEZ ICT Services a.s. uzavřenu smlouvu č. 4101463947. Na základě čl. II. odst. 1 této smlouvy Město Ústí nad Labem jako stavebník kromě jiného zajišťuje:

- zpracování realizační projektové dokumentace
- realizaci přeložky PKV a doložení vstupních a výstupních měření odborně způsobilým subjektem.

Na základě této smlouvy je součástí dokumentace a výkazu výměr stavební objekt SO 403 Přeložka kabelů ČEZ ICT.

S pozdravem

Bc. Jana Chmelíková v.r.
odd. veřejných zakázek