



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 11. 1. 2019
JID: /2019/KUUK
Číslo jednací: VZ-INV-147/INV/2018
Vyřizuje/linka: Bc. Jana Chmelíková / 739
E-mail: chmelikova.j@kr-ustecky.cz

Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL“ zadávané v otevřeném řízení.

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám Změnu/Doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

S odkazem na VZD č. 4 ze dne 10. 1. 2019, ve kterých zadavatel avizoval prodloužení lhůty pro podání a otevírání nabídek vám v příloze poskytujeme upravený soupis prací a prodlužujeme termín pro podání a otevírání nabídek následovně:

Termín podání a otevírání nabídek: dne 22. 1. 2019 v 9:00 hod

Změny v termínech budou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele kde bude také zveřejněna upravená Zadávací dokumentace v rámci tohoto VZD.

S pozdravem

Bc. Jana Chmelíková
odd. veřejných zakázek

Příloha:

1. Upravený soupis prací
2. upravená Zadávací dokumentace - VZD č. 5