



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční

Datum: 28. 1. 2019
JID: /2019/KUUK
Číslo jednací: VZ-RR-62/INV/2018
Vyřizuje/linka: Bc. Jana Chmelíková / 739
E-mail: chmelikova.j@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 19 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ zadávané v otevřeném řízení.

Vážení dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 23. 1. 2019 zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje dotazy od dodavatele v tomto znění:

Dotaz č. 1

Položky pro napojení na stávající potrubí

SO 3001	899224 R	Napojení na stávající potrubí	M	2,00
SO 3002	899042 R	Napojení na stávající potrubí	M	2,00
SO 3003	899258 R	Napojení na stávající potrubí	M	2,00
SO 3101	899248 R	Napojení na stávající potrubí dn 110	M	2,00
SO 3101	899247 R	Napojení na stávající potrubí dn 225	M	6,00
SO 3101	899246 R	Napojení na stávající potrubí dn 32	M	1,00
SO 3102	899250 R	Napojení na stávající potrubí dn 150	M	2,00
SO 3103	899250 R	Napojení na stávající potrubí dn 150	M	2,00
SO 3104	892801 R	Napojení na stávající potrubí dn 280	M	2,00
SO 3104	893002 R	Napojení na stávající potrubí dn 300	M	2,00
SO 3104	895003 R	Napojení na stávající potrubí dn 500	M	2,00
SO 3202	899242 R	Napojení na stávající potrubí dn 110	M	2,00

Podle našeho názoru by uvedené položky měly mít měrnou jednotku „ks“.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

DOTAZ Č.2

V DI 15 ze dne 17.1.2019 je u stavebních objektů ř.16, že u položek pro dodávku kostky dlažební žulové je chybně použita měrná jednotky „m2“ namísto „t“. V opraveném VV **Roudnice PDPS_2019.01.16 - soupis prací odemceny_VZD 26** ovšem tato oprava není provedena, následně není opraveno ani v DI 16 a DI 17.

Znamená to tedy, že si má uchazeč tyto opravy provést sám nebo stále platí měrná jednotka „m2“?

Odpověď č. 1:

V uvedených stavebních objektech byly všechny položky upraveny - změněna jednotka množství na ks místo původních m.

Odpověď č. 2:

V nadcházejících dnech bude v rámci soupisu prací opravena výměra dle pravidel URS – bez přepočtu na t, jednotková cena dlažby je v m² včetně ztrátého ve výši 2 %.

Zadavatel není momentálně schopen poskytnout upravený soupis prací ve stanovené lhůtě, který bude následně dodavatelům poskytnut v co nejkratším možném termínu. Úměrně tomu bude prodloužena lhůta pro podání a otevírání nabídek.

S pozdravem

Bc. Jana Chmelíková
odd. veřejných zakázek