



**Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor investiční**

Datum: 13. 3. 2019
JID:
Číslo jednací: VZ-INV-153/INV/2018
Vyřizuje/linka: Ing. Tomáš Pajchl / 564
E-mail: pajchl.t@kr-ustecky.cz

Vysvětlení/Změna/Doplnění zadávací dokumentace č. 12 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Střední škola stavební Teplice-dostavba areálu-I.etapa-2.část“ zadávané v otevřeném řízení.

Vážený dodavatelé,

poskytujeme Vám Vysvětlení/Změnu/Doplnění zadávací dokumentace ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 13. 3. 2019 zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje dotaz od dodavatele v tomto znění:

Dotaz

Na profilu bylo včera uveřejněné VZD č. 11, kde na konci uvádíte, že přikládáte přílohy č. 1. Opravná ZD č.4 a č. 2. Opravený VV. Na profilu tyto přílohy nejsou uveřejněny, žádáme Vás o doplnění.

Odpověď

Zadavatel doplňuje chybějící přílohy, které měly být součástí VZD č. 11.

Vzhledem k prodlevě v uveřejnění změny termínu pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek a z důvodu neposkytnutí požadovaných příloh v rámci VZD č. 11 zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a termín otevírání nabídek takto:

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 29. 3. 2019 do 10:00 hodin, termín otevírání nabídek je stanoven na 29. 3. 2019 od 10:00 hodin.

Změny v termínech budou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele kde bude také zveřejněna upravená Zadávací dokumentace v rámci tohoto VZD.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pajchl v.r.
odd. veřejných zakázek

Přílohy:

1. Opravná zadávací dokumentace č. 4
2. Opravený VV
3. Opravná zadávací dokumentace č. 5