

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 21. 3. 2019

ZADAVATEL: Jihočeský kraj
Sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Jednající: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka
IČO: 70890650

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Most ev. č. 143 - 012 a nový most na silnici III/14326 – Nové Homole“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci (tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 21. 3. 2019):

V soupisu prací z části JČK - Most ev.č.143-012 a nový most na sil. III/14326 – Nové Homole v SO 002 Požadavky objednatele v položce číslo 2 – 02730a - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ je v upřesnění položky uvedeno:

CETIN - výměna sdělovacích kabelů.

Položka obsahuje odstranění stávajícího kabelu a jeho nahrazení novým (předpoklad 20m´metalického kabelu TCEPKPFLE 35xn0,6 + 2x20m´rezervní HDPE trubka pr.40mm) včetně vše potřebných prací (osazení pod koryto). Bude upřesněno při realizaci a fakturováno jen se souhlasem investora.

Uchazeč se domnívá, že tato položky by neměla být obsažena v soupisu prací, protože tyto práce mohou být prováděny majitelem kabelů. Žádáme zadavatele, aby položku vyjmul ze soupisu prací.

Informace č. 1:

Zadavatel žádá účastníky, aby položku číslo 2 – 02730a - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ neoceňovali.