

Č. j.: MMP/201982/19

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 11

ve smyslu ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **Technologický park DRONET – Plzeň Světovar**

Evidenční číslo zakázky: **Z2019-004861**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 14.06.2019 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Žádost dodavatele č. 1:

V textu Smlouvy o dílo (Příloha č.2 vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č.10) je v článku VI. Platební podmínky uvedeno: „Splatnost fakturace se sjednává na 30 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli,“

Dovolujeme si Zadavatele upozornit na rozpor tohoto ustanovení s ustanovením § 1963 občanského zákoníku. Cituji § 1963 (1) Je-li obsahem vzájemného závazku podnikatelů povinnost dodat zboží nebo službu za úplaty, je cena splatná, aniž je zapotřebí výzvy k placení, do třiceti dnů ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy, anebo ode dne obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později. Konec citace.;

Text dotazu : Vzhledem k tomu, že 30 pracovních dní je ve výsledku 54 kalendářních, prosíme Zadavatele, aby byla upravena doba splatnosti ve Smlouvě o dílo tak, že splatnost bude do 30 dnů ode dne kdy byla doručena faktura.

Odpověď na žádost dodavatele č. 1:

Zadavatel předkládá jako přílohu č. 1 Vysvětlení aktualizovaný závazný návrh smlouvy o dílo, ve kterém provedl úpravu čl. 6.5. závazného návrhu smlouvy o dílo, který nově zní:

6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

V souvislosti s úpravou čl. 6.5. závazného návrhu smlouvy o dílo upravil zadavatel dále čl. 6.7. závazného návrhu smlouvy o dílo, který nově zní:

6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:

- vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň, a zaslána na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 Plzeň a to vždy ve dvou vyhotoveních pro objednatele;

- označení a číslo akce vč. čísla projektu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, Výzva I. Programu podpory Služby infrastruktury ITI (PLZEŇ) OP PIK, název projektu: Technologický park DRONET – Plzeň Světovar, registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703;
- název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo;
- odděleně musejí být fakturovány způsobilé a nezpůsobilé výdaje a to dle fakturačního předpisu, který bude zhotoviteli předán do 14 dní od předání staveniště;
- důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 16TUOIN07;
- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; variabilní symbol je zhotovitel povinen uvádět bez lomítek, pomlček, mezer či podobných znaků. Jsou dovolena pouze čísla a písmena;
- den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, za které je stanoven vždy 10. den kalendářního měsíce;
- částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele;
- další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
- přílohy - odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, nebo protokolární zápis o předání a převzetí díla.

Dodavatelé jsou povinni ve svých nabídkách předložit tento aktualizovaný závazný návrh smlouvy o dílo.

Příloha č. 1: Aktualizovaný závazný návrh smlouvy o dílo

V Plzni dne 19.06.2019

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP