

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/376353/19/VZKÚ/Hor

Sp. zn.: S-SMO/315397/19/VZKÚ/5

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Aleš Horák

Telefon: +420 599 443 012

E-mail: ahorak@ostrava.cz

Datum: 2019-06-26

Veřejná zakázka „Sportovní hala v Krásném Polí“ - Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a prodloužení lhůty

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) předkládáme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 1:

„V návaznosti na předchozí úpravy Přílohy č. 5 zadávací dokumentace - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (verze 3) a úpravy Přílohy č. 6 zadávací dokumentace - Projektová dokumentace včetně rozhodnutí (verze 2), žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek.“

Odpověď:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek – viz. níže.

Dotaz č. 2:

„V rámci zadavatelem poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 24. 6. 2019 došlo k doplněním projektové dokumentace, které mají dopad jak do zadávacího výkazu výměr, tak i do druhů materiálů v nich obsažených. Z těchto důvodů musíme opětovně oslovit dodavatele k nacenění těchto doplňujících změn materiálů elektro a zámečnických konstrukcí. Žádáme tímto o adekvátní prodloužení lhůty k podání nabídek, a to min. o 14 dnů.“

Odpověď:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek – viz. níže.

Změna lhůty pro podání nabídek

Sdělujeme Vám informaci o **změně lhůty pro podání nabídek** z původního termínu 1. 7. 2019 v 13:00 hodin **na 4. 7. 2019 v 13:00 hodin.**

Ing. Eva Seberská

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí

„podepsáno v z. Ing. Ivanou Růžickovou elektronicky“