
NET4GAS s.r.o.  
QA  VZ "Capacity management system pro obchodní řízení plynové přepravní soustavy"

Printed on 12.07.201911:09
Page 

1/5

DATE QUESTION ANSWER

09.07.2019  1)   Uchazeč obdržel dne 8.7.2109 výzvu k podání předběžných nabídek s termínem odevzdání 
2.8.2019. Přestože uchazeč započal s přípravou nabídky ihned po zpřístupnění kompletní ZD 
dne 14.5.2019 (po vyřešení technických problémů s přístupem k chráněným dokumentům), je 
požadovaný termín odevzdání nabídky problematické dodržet.  Z tohoto důvodu chceme jako 
uchazeč požádat zadavatele o zvážení posunu  odevzdání nabídky o 3 týdny, tj. na 23.8.2019.  
Hlavními důvody žádosti o odklad na straně uchazeče jsou:
 •  Výsledky kvalifikace byly vyhlášeny 8.7.2019. Do té doby sice bylo možné pracovat na 

nabídce, ale uchazeč neměl jistotu, že se do nabídkové části VŘ kvalifikuje.
 •  Zadávací dokumentace obsahuje více než 600 požadavků.  Naším cílem je  popsat 

navrhované řešení maximálně  vypovídajícím a transparentním způsobem tak, aby si zadavatel 
při čtení nabídky mohl udělat co nejlepší představu o navrhovaném řešení. Toto kvalitativní 
kritérium by nemělo dle našeho názoru být afektováno nedostatečným časem na přípravu 
nabídky.
 •  Příprava návrhu řešení probíhá v mezinárodním týmu. Koordinace vyžaduje vyšší časovou 

náročnost.
 •  Některé funkční požadavky jsou specifikovány jen velmi stručně s odkazem na další 

(legislativní nebo regulatorní) dokumenty, ale přitom reprezentují další komplexní proces v 
zadávací dokumentaci nepopsaný. 
 •  Vybrané požadavky architektury  jsou velmi komplexního charakteru a vyžadují  hlubší 

analýzu a vyžadují delší čas na zpracování návrhu.  
 •  Vzhledem ke komplexitě a očekávanému objemu plnění zakázky, bude nutno podle interních 

pravidel uchazeče provést před podáním nabídky  ověření nezávislým týmem uchazeče.  Tato 
aktivita vyžaduje cca 1 týden navíc při schvalování nabídky. 
 •  Součástí nabídky je předání podepsaných návrhů smluv. Tento požadavek vyžaduje časově 

náročnější aktivity při komunikaci s právním oddělením uchazeče, jakož i dostupnost všech 
schvalovatelů v období před odevzdáním nabídky. 
 •  Vliv dovolených  - klíčoví členové nabídkového týmu, jakož i schvalovatelé, čerpají během 

měsíce července 2019 dovolenou.

Po zvážení této žádosti se Zadavatel rozhodl lhůtu na 
podání předběžných nabídek neprodloužit.
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 2)   Požadavek FD.12 - "Systém umožňuje převody smluv (mezi různými SZ/ČT) dle 
následujícího:
1)   Možnost vytvoření převedené smlouvy- CAM i neCAM („E/X převedená“), která by se uměla 
napárovat na smlouvu převádějícího 
2)   Cena převedené smlouvy by se měla umět napárovat na původní smlouvu. Nová smlouva 
bude mít tarif původní smlouvy (jiný přístup pro fakturaci a pro REMIT reporting)
3)   Délka období, které se může převést smlouvy u CAM smluv je zase CAM smlouva tzn. (z Y 
převést Y, Q, M; z Q převedu Q, M; z M pouze M). Dále neCAM smlouva se může převéct na 
více měsíců za sebou
4)   Možnost převést již převedenou smlouvu
5)   Systém vytvoří profil u původní smlouvy 
6)   Převod smluv má vliv na fakturaci"
 Pokud je do nové smlouvy převedena M kapacita z Y smlouvy, je nová smlouva fakturována 
podle měsíčního nebo ročního tarifu?

Nová smlouva je fakturována podle ročního tarifu - do 
výpočtu měsíční platby vstupuje roční tarif původní 
smlouvy. 

 3)  Požadavek FD.13 - Systém umožňuje konverze smluv (v rámci jednoho SZ/ČT) - obdobná 
funkcionalita jako u převodů smluv.
a)  Je tímto požadavkem myšlena konverze rezervované přepravní kapacity z nekoordinované 
na koordinovanou? Pokud ne, prosím vysvětlete účel a obsah konverze smluv?
b)  Jde o konverzi rezervace kapacity? 
c)  Co se konvertuje (V/V bod, rezervovaný produkt, celá nebo část kapacity)? 
d)  Z jakého důvodu se tyto smlouvy konvertují? 
e)  Jaký má konverze vliv na finanční zajištění shippera?

a) Tímto požadavkem se myslí konverze z 
koordinované (nová rezervace) na nekoordinovanou 
kapacitu.
b) Ano, jde o konverzi rezervace kapacity. 
c) Detailní podmínky pro poskytování služby konverze 
přepravní kapacity jsou definovány  v řádu 
provozovatele přepravní soustavy NET4GAS, v kapitole 
20.
Link na tento dokument: 
https://www.net4gas.cz/files/smlouvy/cz/20181022_r
ad_pps_cz.pdf 
d) Z důvodu splnění podmínek nařízení NC CAM.
e) Ve výsledku má konverze nulový vliv na finanční 
zajištění.



NET4GAS s.r.o.  
QA  VZ "Capacity management system pro obchodní řízení plynové přepravní soustavy"

Printed on 12.07.201911:09
Page 

3/5

DATE QUESTION ANSWER

 4)  Požadavek FD.7- Systém umožňuje prodloužit a zkráƟt platnost smlouvy, možnost vytvoření 
profilu smlouvy (rozdělení smlouvy)
Co se myslí termínem „rozdělení smlouvy“? Jedná se o rozdělení na dvě nové smlouvy nebo 
spíše jenom o rozpad do časového profilu? V případě, že jde o rozdělení na dvě nové smlouvy, 
popište prosím účel a obsah procesu, především jedná-li se o nové smlouvy stávajícího 
shippera nebo zda mohou jedna nebo obě smlouvy přejít na jiného shippera.

Nejedná se o rozdělení na dvě nové smlouvy. Tento 
požadavek řeší funkcionalitu umožňující zkrácení, 
popř. prodloužení smlouvy. Tzn. možnost editovat 
smlouvu, upravit datum platnosti tj. zkrátit nebo 
prodloužit trvání smlouvy a  vytvářet/editovat časový 
profil smlouvy.

 5)  FD.8 - Systém umožňuje pro konkrétní smlouvu přiřadit speciální tarif, změnit cenu, nastavit 
fixní cenu, popř. upravit definované parametry smlouvy
a) Tento požadavek v podstatě znamená možnost přiřadit speciální cenu, resp. speciální tarif, 
pro každou jednotlivou rezervaci kapacity. Rozumíme tomu správně? 
b) K jakému typu smluv se tento požadavek vztahuje, pokud jsou ceny standardně stanoveny v 
tarifu N4G a cenovém rozhodnutí ERU?

a) Ano, je to, jak popisujete.
b) Jedná se o tzv. nestandardní smlouvy tzn. smlouvy 
vytvoření před platností nařízení NC CAM. 

 6)  Požadavek FF.14 - Systém obsahuje automat (autopilot), který umožňuje automaƟzovaně 
provádět matching na základě předem definovaných pravidel a provádět definované kontroly. 
Jednotlivé kontroly je možné uživatelsky zapínat a vypínat a uživatelsky definovat.
U našich současných klientů je téměř 100% využíván pro účely matchingu automat, přičemž 
pouze v případě problému se zpracování přepne do manuálního režimu a dispečer zasahuje do 
procesu manuálně, což se ale moc nestává. Prosíme o vysvětlení, jaké kontroly nebo jiné části 
zpracování (tedy např. krácení na základě „lesser rule“, určení „matched value“, prosazení 
„forced TSO rule“) by měly být vypínatelné, resp. zapínatelné, a z jakého důvodu.

Jedná se o všechny kontroly uvedené v příloze č. 8 
Zadávací dokumentace a příloze č. 8  Smlouvy o 
implementaci informačního systému.
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 7)  Finanční způsobilost.
V dostupné dokumentaci je naznačen způsob určení kreditního limitu a kreditní expozice, jakož 
i způsob kontroly FZ před založením smlouvy. Z popisu však není zřejmé, jakým způsobem 
bude systém ověřovat finanční způsobilost: zda bude zajišťovat a po příslušném vyrovnání 
uvolňovat jednotlivé transakce nebo zda bude v nějak definované periodě prováděna kontrola 
pro všechny aktivní transakce, aniž by bylo pro konkrétní transakci zaznamenáno, zda a jak je 
zajištěna. Z praxe známe obě metody a nevylučujeme, že používáte ještě jiný systém. Můžete 
prosím popsat podrobněji používané postupy?

Kontroly na finanční zajištění (FZ) jsou popsány v 
příloze č. 8 Smlouvy o implementaci v kapitole „4.3.C – 
REZERVACE KAPACIT (Capacity booking)“ v části 
popisující procesy. 
V rámci NET4GAS jsou používány obě Vámi popsané 
metody.

 8)  FD.9 - Systém pro danou smlouvu spočte ad-hoc měsíční cenu smlouvy.
Můžete prosím objasnit, co je ad-hoc měsíční cena smlouvy?

Jde o funkcionalitu, která na zmáčknutí tlačítka (ad-
hoc) vypočte aktuální měsíční cenu smlouvy.

 9)  Požadavek FH.5 - Systém počítá NormaƟv (KWh, Kč) pro pohon kompresních stanic dle 
konkrétních smluvních podmínek (% z výstupní alokace/ Kč z výstupní alokace).
a)  Tento požadavek je uveden v rámci modulu alokací. Pokud smlouva stanovuje normativ 
jako Kč z výstupní alokace, požadujete v rámci procesu alokací vytvářet alokace v Kč?
b)  Alternativně bychom předpokládali, že v takovém případě se bude normativ určovat v rámci 
procesu fakturace. Prosím vysvětlete podrobněji proces výpočtu normativu v Kč.

a) Ne, alokace v Kč se nevytváří. 
b) Alternativně může být výpočet normativu v Kč v 
procesu fakturace. Proces výpočtu normativu je 
uvedený v cenovém rozhodnutí kapitola 2 - „Ceny 
služby přepravy plynu pro hraniční body přepravní 
soustavy“. Link na tento dokument:  
http://www.eru.cz/cs/-/cenove-rozhodnuti-c-1-2019

 10)  Prosíme o upřesněni v jakém termínu je nejpozději nutné ze strany dodavatele zajisƟt 
instalaci  vývojového prostředí na infrastruktuře Zákazníka - viz požadavek TS 33.   

Instalaci vývojového prostředí na infrastruktuře 
zákazníka (dle požadavku TS 33) je nutné zajistit ke dni 
ukončení projektové Fáze 4  - Příprava na produktivní 
provoz (Fáze projektu dle přílohy č. 1 Smlouvy o 
implementaci informačního systému).
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 11)  Kolik koncových uživatelů předpokládá zadavatel, že bude školeno? Předpokládá zadavatel, 
že školení uživatelů bude provedeno na separátně k tomu účelu vytvořeném školicím prostředí 
na infrastruktuře zadavatele?  Školící prostředí vznikne kopií testovacího prostředí v 
dohodnutém okamžiku.

Zadavatel předpokládá, že v rámci Fáze č. 4- Příprava 
na produktivní provoz (dle přílohy č. 1 Smlouvy o 
implementaci informačního systému) bude školeno 
cca 30 koncových uživatelů (z toho cca 10 pracuje ve 
směnném nepřetržitém provozu). 
Zadavatel pro realizaci školení  požaduje vytvoření 
samostatného školícího prostředí v infrastrukturním 
prostředí Zadavatele.  Odpovědnosti Dodavatele a 
Zadavatele pro zajištění školení jsou definovány v 
příloze č. 2 - Školení koncových uživatelů a správců 
systému, která je součástí přílohy č. 1 Metodika vedení 
projektů Smlouvy o implementaci informačního 
systému.

 12)  Poskytne zadavatel v rámci projektu projektové prostředí na plaƞormě MS Sharepoint s 
přístupem dodavatele k tomuto prostředí? Umožní na tomto  prostředí, kromě obvyklého  
sdílení souborů, vytvořit i projektové registry pro potřeby vedení projektových agend  
(například seznamy funkčních požadavků, úkolovníky, registry připomínek, test scénářů,  bug 
tracking apod.) ve formě aplikací MS Sharepoint task list, custom list a calendar?

Ano, pro vedení projektové dokumentace bude 
poskytnuto Zadavatelem prostředí na platformě MS 
Sharepoint (verze 2013). Do tohoto prostředí bude 
umožněn přístup pro členy Realizačního týmu 
Dodavatele (dle přílohy A Kvalifikační dokumentace). 
Zadavatel v tomto prostředí po dohodě umožňuje 
využití standardních aplikací MS Sharepoint (task list, 
custom list a calendar) pro tvorbu projektových 
registrů.
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