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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 16.4.2019 odesláním Oznámení o zahájení 
podlimitního zadávacího řízení k uveřejnění, obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu 
nebo doplnění zadávací dokumentace. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 
znění žádostí na profilu zadavatele. 

 

Číslo 
vysvětlení, 

změny 
nebo 

doplnění 

Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 
dokumentace/Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu 

4. V bodu 18.2 Forma poskytnutí jistoty v bodě potřebné údaje pro složení 
jistoty na účet zadavatele jsou následující: zpráva pro příjemce: stavba č. 
44119 Palata II - náš dotaz je následující ani číslo stavby ani název se 
neshoduji se zadávací dokumentací.  

Informace poskytnutá zadavatelem 

Zadavatel: 
Hlavní město Praha 

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01 
IČO: 00064581 

 

Veřejná zakázka: 
„Stavba č. 43769 Umělecká škola Znojemská; demoliční práce“ 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-012630 
INV/UR/0001/19 

zadávaná v užším řízení podle ustanovení § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
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Zpráva pro příjemce má sloužit pro lepší identifikaci platby, pokud 
dodavatel poskytuje jistotu formou převodu částky na účet zadavatele. Do 
zprávy pro příjemce uveďte zkrácený název veřejné zakázky: 
Stavba č. 43769 UŠ Znojemská. 

5.  V zadávací dokumentaci jsme nenalezli správní rozhodnutí povolení ke 
kácení dřevin rostoucích mimo les (viz. podmínka č. 12 pravomocného 
rozhodnutí odstranění stavby).  

Chápeme správně, že vydání povolení kácení dřevin zajišťuje objednatel a 
toto povolení bude předáno vybranému zhotoviteli před zahájením prací 
(nejpozději při předání a převzetí staveniště)? 

Informace poskytnutá zadavatelem 

Ano, povolení kácení dřevin zajišťuje objednatel a bude dodáno před 
zahájením prací. 

6.  Jednou z podmínek (viz. podmínka č. 12) pravomocného rozhodnutí 
odstranění stavby je požadavek na zajištění přímého dohledu arboristy s 
kvalifikací konzultant při stavební činnosti po dobu provádění demolice.  

Vzhledem k tomu, že soupis prací neobsahuje položku pro výkon dohledu 
arboristy, chápeme správně, že dohled arboristy během provádění prací 
zajistí objednatel? 

Informace poskytnutá zadavatelem 

 Dohled arboristy zajišťuje dodavatel. Ocenění tohoto dohledu bylo 
doplněno do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr,  
oddíl VRN v položce 0400001000 – Inženýrská činnost, viz příloha č. 1 
tohoto vysvětlení s názvem: VV_43769 - Demolice- Umelecka skola 
Znojemska opr.1.xml. 

7.  Podle popisu předmětu plnění veřejné zakázky uvedeném v odst. 1.1 
Zadávací dokumentace zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předá 
objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

V předaném soupisu prací položka pro zpracování tohoto plánu BOZP není 
uvedena. Žádáme o její doplnění. 

Informace poskytnutá zadavatelem 

Zpracování plánu BOZP, které zajišťuje zhotovitel, bylo doplněno do 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr,  oddíl VRN 
v položce 0400001000 – Inženýrská činnost, viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení 
s názvem: VV_43769 - Demolice- Umelecka skola Znojemska opr.1.xml 
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8. Podle popisu předmětu plnění veřejné zakázky v odst. 1.1 Zadávací 
dokumentace zhotovitel před zahájením prací zdokumentuje stavebně 
technický stav konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních 
objektů před a po zahájením prací.  

V předaném soupisu prací položka pro zajištění pasportizace stávajících 
objektů a staveb chybí. Žádáme o její doplnění. 

Informace poskytnutá zadavatelem 

 Ocenění zdokumentování stavebně technický stav konstrukcí bylo 
doplněno do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr, 
oddíl VRN v položce 0400001000 – Inženýrská činnost, viz příloha č. 1 
tohoto vysvětlení s názvem: VV_43769 - Demolice- Umelecka skola 
Znojemska opr.1.xml  

9.   Podle odst. 3.3 bod e) návrhu smlouvy o dílo Dílo zahrnuje, mimo jiné i 
„projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhradu“.  

V předaném soupisu prací není uvedena položka obsahující tuto činnost. 
Žádáme o její doplnění. 

Informace poskytnutá zadavatelem 

 Ocenění projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhradu bylo 
doplněno do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr, 
oddíl VRN v položce 035002000 – Pronájmy ploch, objektů, viz příloha č. 1 
tohoto vysvětlení s názvem: VV_43769 - Demolice- Umelecka skola 
Znojemska opr.1.xml 

10. Podle odst. 3.3 bod f) návrhu smlouvy o dílo Dílo zahrnuje, mimo jiné i 
„projednání dopravních opatření“.  

V předaném soupisu prací není uvedena položka obsahující tuto činnost. 
Žádáme o její doplnění 

 

Ocenění projednání dopravních opatření bylo doplněno do soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr, oddíl VRN v položce 
072103001- Projednání  DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. Třídy, viz 
příloha č. 1 tohoto vysvětlení s názvem: VV_43769 - Demolice- Umelecka 
skola Znojemska opr.1.xml  

11. Podle odst. 3.3 bod l) návrhu smlouvy o dílo Dílo zahrnuje, mimo jiné i 
náklady na informační panel.  

V předaném soupisu prací není položka zahrnující dodávku a montáž 
informačního panelu uvedena. Žádáme o její doplnění. 

Informace poskytnutá zadavatelem 
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 Ocenění informačního panelu je zahrnuto v oddílu VRN v položce 
034002000- Zabezpečení staveniště 

 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 15.8.2019 do 11:00 hodin. 

V souvislosti s prodloužením lhůty pro podání žádosti o účast se mění článek 4. Výzvy k podání 
nabídek v užším řízení, kdy se text: 

„Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem odeslání VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY 
V UŽŠÍM ŘÍZENÍ. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 24.7.2019 do 11 00 hodin“ 

nahrazuje textem: 

„Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem odeslání VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY 
V UŽŠÍM ŘÍZENÍ. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 15.8.2019 do 11 00 hodin“ 

 

Příloha č. 1   VV_43769 - Demolice- Umelecka skola Znojemska opr.1.xml  
Příloha č. 2   VV_43769 - Demolice- Umelecka skola Znojemska opr.1.pdf 

 

V Praze dne 17.7.2019 

                       …………………….…………………….. 

            Ing. Karel Prajer 
            ředitel odboru investičního MHMP 
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