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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně M2  65,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

živice nad ochranným pásmem vodovodu65=65,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 2 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně M2  65,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o 

tl. vrstvy do 100 mm

živice nad ochranným pásmem vodovodu65=65,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 
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Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 3 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně M2  65,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 

přes 50 do 100 mm

živice nad ochranným pásmem vodovodu65=65,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 4 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2  469,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

živice469=469,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 
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několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 5 113107230 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 M2  469,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

živice469=469,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 6 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 M2  469,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
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dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

živice469=469,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 7 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 M2  165,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

'chodníčky'

objekt SO0136=36,000 [A]

objekt SO0213=13,000 [B]

spoj.krček SO034=4,000 [C]

Mezisoučet: A+B+C=53,000 [D]

terasy112=112,000 [E]

Celkem: A+B+C+E=165,000 [F]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 
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Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 8 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2  53,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

'chodníčky'

objekt SO0136=36,000 [A]

objekt SO0213=13,000 [B]

spoj.krček SO034=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=53,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 9 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  589,210 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

43769

demolice

demolice

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro zásypy589.21=589,210 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 10 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  5 892,100 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 11 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  589,210 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

43769

demolice

demolice

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pro zásypy589.21=589,210 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro 

nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.  2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 

20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku 

na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 12 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  563,210 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

'objekt SO03'

základové pasy 28.64=28,640 [A]

spojovací krček základy5.12=5,120 [B]

kolektor ÚT 6.7=6,700 [C]

Mezisoučet: A+B+C=40,460 [D]

'objekt SO02'

patky vč.podkladního betonu12.53=12,530 [E]

šachta monolit30.5=30,500 [F]

spojovací krček základy9.44=9,440 [G]

kolektor ÚT37.7=37,700 [H]

Mezisoučet: E+F+G+H=90,170 [I]

objekt SO01 patky vč.podkladního betonu17.74=17,740 [J]

monolit.kolektor+snížené patro132=132,000 [K]

základ pro výtah3=3,000 [L]

kolektor ÚT23.9=23,900 [M]

Mezisoučet: J+K+L+M=176,640 [N]

venkovní terasy se schody112*0.2=22,400 [O]

venkovní vstupy,schody47.2*0.2=9,440 [P]

základy ocel.kce šnůry na prádlo0.6=0,600 [Q]

základy zídky terasy20=20,000 [R]

Mezisoučet: O+P+Q+R=52,440 [S]

po zpevněných plochách469*0.4+53*0.3=203,500 [T]

Celkem: A+B+C+E+F+G+H+J+K+L+M+O+P+Q+R+T=563,210 [U]
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Odstranění budov a zpevněných ploch na pozemku č.310/91,310/92,310/93,310/113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

43769

demolice

demolice

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:  a) z hornin soudržných do 100 % PS,  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,  c) z 

hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.  2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně.  3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na 

ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.  4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, 

příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 

cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 

rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 

projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.  8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:  a) cenou 171 20-1101 Uložení 

sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,  b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do 

násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o 

objem výkopku, který byl již odklizen.  9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 13 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním M3  26,000 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

po zpevněných plochách nad ochran. pásmem vodovodu ručně65*0.4=26,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:  a) z hornin soudržných do 100 % PS,  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,  c) z 

hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.  2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně.  3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a 
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Odstranění budov a zpevněných ploch na pozemku č.310/91,310/92,310/93,310/113

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

43769

demolice

demolice

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na 

ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.  4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, 

příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 

cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 

rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 

projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.  8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:  a) cenou 171 20-1101 Uložení 

sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,  b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do 

násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o 

objem výkopku, který byl již odklizen.  9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Konstrukce zámečnické767

 42 767112812 Demontáž stěn pro zasklení svařovaných M2  126,400 ____________ ____________

Demontáž stěn a příček pro zasklení  svařovaných

spojovací krčky(10.3+5.5)*8=126,400 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 43 767906101R Odstranění ocel.kce z trubek na šnůry na prádlo do šrotu KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 44 767906102R Odstranění ocel.kce z trubek a jacklů zastřešní přístřešků odřezáním do 

šrotu

KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

Konstrukce zámečnické767 ____________

Dokončovací práce - zasklívání787

 45 787300804R Vysklívání stěn krčku a střešních konstrukcí netmelených M2  126,400 ____________ ____________

spojovací krčeky(10.3+5.5)*8=126,400 [A]

Cenová soustava:  - 

 46 787300805R Demontáž zastřešení přístřešků PVC krytinou vlnitou M2  5,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

Dokončovací práce - zasklívání787 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 14 981011415 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % 

postupným rozebíráním

M3  512,037 ____________ ____________

Demolice budov  postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu 

cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

objekt SO039.39*15.58*3.5=512,037 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.  2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných 

podmínek části B01.  3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od 

celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše 

podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů sviditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává kobjemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a 

samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.  4. Pro 
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volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.  5. Ceny jsou určeny pro demolice budov 

výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.

 15 981011714 Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 25 % postupným 

rozebíráním

M3  4 938,150 ____________ ____________

Demolice budov  postupným rozebíráním z monolitického nebo montovaného 

železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %

objet SO021354=1 354,000 [A]

objekt SO 013584.15=3 584,150 [B]

Celkem: A+B=4 938,150 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.  2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných 

podmínek části B01.  3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od 

celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových 

konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše 

podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů sviditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává kobjemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a 

samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.  4. Pro 

volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.  5. Ceny jsou určeny pro demolice budov 

výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.

 16 981511101R Ruční demontáž asfaltové střešní krytiny s azbestem, vč. stabilizace 

nebezpečného odpadu.  Balení odpadu.  Transport k místu naložení 

odpadu do přepravního pros

M2  981,076 ____________ ____________

(26.2*13+9.36*15.6+13.4*36.9)=981,076 [A]

Cenová soustava:  - 

 17 981511116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním M3  40,990 ____________ ____________

Demolice konstrukcí objektů  postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého
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'objekt SO03'

základové pasy 28.64=28,640 [A]

spojovací krček základy+podlaha5.12+3.48=8,600 [B]

kolektor ÚT 3.75=3,750 [C]

Celkem: A+B+C=40,990 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí.  2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, 

schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. 

Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr 

tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů sviditelnými trámy se objem trámů jednotlivě 

připočítává kobjemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné 

plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.

 18 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací M3  98,750 ____________ ____________

Demolice konstrukcí objektů  těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze 

železobetonu

'objekt SO02'

patky vč.podkladního betonu12.53=12,530 [A]

šachta monolit9.92=9,920 [B]

Mezisoučet: A+B=22,450 [C]

'objekt SO01'

 patky vč.podkladního betonu17.74=17,740 [D]

monolit.kolektor55.56=55,560 [E]

základ pro výtah3=3,000 [F]

Mezisoučet: D+E+F=76,300 [G]

Celkem: A+B+D+E+F=98,750 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí.  2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, 

schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. 

Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr 

tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů sviditelnými trámy se objem trámů jednotlivě 

připočítává kobjemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné 

plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.
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 19 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací M3  126,380 ____________ ____________

Demolice konstrukcí objektů  těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z 

betonu prostého

'objekt SO02'

spojovací krček základy+podlaha9.44+6.4=15,840 [A]

kolektor ÚT18.5=18,500 [B]

Mezisoučet: A+B=34,340 [C]

'objekt SO01'

kolektor ÚT13.8=13,800 [D]

Mezisoučet: D=13,800 [E]

venkovní zídky u teras50*0.35*0.8=14,000 [F]

venkovní terasy se schody112*0.2=22,400 [G]

venkovní vstupy,schody47.2*0.45=21,240 [H]

Mezisoučet: F+G+H=57,640 [I]

základy ocel.kce šnůry na prádlo0.6=0,600 [J]

základy zídky terasy20=20,000 [K]

Celkem: A+B+D+F+G+H+J+K=126,380 [L]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí.  2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, 

schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. 

Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr 

tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů sviditelnými trámy se objem trámů jednotlivě 

připočítává kobjemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné 

plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 20 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km T  3 531,625 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 

přes 100 m do 1 km
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'odpady kategorie O'

840.4+1147.088+691.0+2.28=2 680,768 [A]

'odpady kategorie N'

12.52+114.332+724.005=850,857 [B]

Celkem: A+B=3 531,625 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

 21 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km T  92 626,585 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

'odpady kategorie O'

(840.4+1147.088+691.0+2.28)*19=50 934,592 [A]

'odpady kategorie N'

(12.52+114.332+724.005)*49=41 691,993 [B]

Celkem: A+B=92 626,585 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

 22 997010001R Vyklízení stávajícího objektu s vytříděním a nakládáním do kontejneru k 

ekologické likvidaci

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Vyklízení stávajícího objektu s vytříděním a nakládáním do kontejneru k ekologické 

likvidaci

Cenová soustava:  - 

Poznámka k položce: vyklízení komunálního odpadu z objektu 60 hodin

 23 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 

ručně

T  6,536 ____________ ____________

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle 

ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

přístřešky a konstrukce krčků6.536=6,536 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 
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Technická specifikace: 1. Vcenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:  a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,  b) svislou dopravu prouvedenou výšku 

budovy,  c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,  d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním 

prostředku.  2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

-3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.  3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.  4. Ceny 

-3151 až -3162 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 24 997013521R Uložení azbestu a kontaminovaných materiálů na místo zneškodnění, 

přistavení kontejneru, nakládka, odvoz

T  35,319 ____________ ____________

'asfalt.lepenka tl.30 mm'

(26.2*13+9.36*15.6+13.4*36.9)*0.03*1200/1000=35,319 [A]

Cenová soustava:  - 

 25 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101

T  985,785 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

hmotnost demolice konstrukcí368.214=368,214 [A]

Mezisoučet: A=368,214 [B]

'objekt SO03'

beton.mazanina+podkladní beton24.93*2.2=54,846 [C]

'objekt SO02'

beton.mazaniny53.4*2.2=117,480 [D]

'objekt SO 01'

beton.mazaniny+podkladní beton136.3*2.2=299,860 [E]

Mezisoučet: C+D+E=472,186 [F]

betony zpev.plochy145.385=145,385 [G]

Celkem: A+C+D+E+G=985,785 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.
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 26 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

železobetonového kód odpadu 170 101

T  1 147,088 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

demolice kcí237.988=237,988 [A]

Mezisoučet: A=237,988 [B]

'SO01'

prahy7.84*2.5=19,600 [C]

schodiště,sloupy,průvlaky54.5*2.5=136,250 [D]

stropy184*2.5=460,000 [E]

'SO 02'

prahy6.1*2.5=15,250 [F]

sloupy,průvlaky16.3*2.5=40,750 [G]

stropy63.4*2.5=158,500 [H]

'SO 03'

stropy,průvlaky,věnce31.5*2.5=78,750 [I]

Mezisoučet: C+D+E+F+G+H+I=909,100 [J]

Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I=1 147,088 [K]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

 27 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla 

kód odpadu 170 202

T  2,280 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202

vysklené kce krčku2.28=2,280 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.
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 28 997013815R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací s 

obsahem nebezpečných látek kód odpadu 170603

T  12,520 ____________ ____________

dehtový papír1.5=1,500 [A]

asfaltová hydroizolace tl.35mm5.52=5,520 [B]

tepelná izolace5.5=5,500 [C]

Celkem: A+B+C=12,520 [D]

Cenová soustava:  - 

 29 997013822 Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na 

skládce (skládkovné)

T  114,332 ____________ ____________

'betonová mazanina tl.40 mm na střeše'

(36.4*13+15.2*8.9)*0.04*2200/1000=53,546 [A]

'betonová mazanina tl.50 mm na střeše'

(25.6*12.5)*0.05*2200/1000=35,200 [B]

beton pod litou izolací11.63*2.2=25,586 [C]

Celkem: A+B+C=114,332 [D]

Cenová soustava:  - 

 30 997013825R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s 

obsahem nebezpečných látek kód odpadu 170 106

T  724,005 ____________ ____________

objekt SO 01 obvod.zdivo vyztuž,plynosilikát76*0.7=53,200 [A]

objekt SO01 příčky smíšené162.3*1.8=292,140 [B]

objekt SO02  obvod.zdivo vyztuž.plynosilikát48*0.7=33,600 [C]

objekt SO02 příčky smíšené60*1.8=108,000 [D]

objekt SO03 obod.zdivo+atiky škvárobeton37*1.5=55,500 [E]

objekt SO03 příčky smíšené18.4*1.8=33,120 [F]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=575,560 [G]

'plynosilikátové tvárnice střecha'

(36.4*13+25.6*12.5+15.2*8.9)*0.15*600/1000=83,563 [H]

škvára(36.4*13*0.085+25.6*12.5*0.07+15.2*8.9*0.07)*900/1000=64,882 [I]

Mezisoučet: H+I=148,445 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I=724,005 [K]

Cenová soustava:  - 
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 31 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 

kód odpadu 170 904

T  691,090 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

'PVC.dveře,okna apod'

celk.hmotnost demolice budov2958.462=2 958,462 [A]

-beton472.186=- 472,186 [B]

-ZB kce909.1=- 909,100 [C]

-izolace12.52=-12,520 [D]

-azbest35.319=-35,319 [E]

-zdivo724.005=- 724,005 [F]

-betony N114.332=- 114,332 [G]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=691,000 [H]

+zastřešení přístřešky0.09=

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I=

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

 32 997013851R Ekologická likvidace včetně odvozu a poplatku odpadu z vyklízeného 

objektu- velkoobjemový kontejner do 20 m3

KUS  10,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 33 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 

m

T  18,850 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m

ručně odstraněná zpevněná plocha18.85=18,850 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy 

objektů, např. dvorky, atria, terasy.  2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, 

cementem nebo živicí.  3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).
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 34 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 

m

T  29,900 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením 

z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

ručně odstraněná zpevněná plocha betony a živice29.9=29,900 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy 

objektů, např. dvorky, atria, terasy.  2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, 

cementem nebo živicí.  3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 35 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  202,710 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

kamenivo202.71=202,710 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 36 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  3 851,490 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

kamenivo202.71*19=3 851,490 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).
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 37 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  262,865 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

betony a živice zpev.plochy262.865=262,865 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 38 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  4 994,435 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

betony a živice zpev.plochy262.865*19=4 994,435 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 39 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  48,750 ____________ ____________

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

ručně odstraněná zpevněná plocha pro odvoz na skládku18.85+29.9=48,750 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

 40 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu 

kód odpadu 170 302

T  117,480 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
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obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

 41 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 

odpadu 170 504

T  202,710 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

kamenivo202.71=202,710 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

Přesun sutě997 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 

plochy do 1000 m2

M2  69,000 ____________ ____________

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  průměru kmene do 100 mm do 

sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

ozn.H69=69,000 [A]

Celkem: A=69,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo.  2. Cena -1101 je určena i pro:  a) odstraňování křovin a stromů o průměru 

kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;  b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě 

přes 30 m2.  3. Vceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek.  4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.  5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy 

rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se 

půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

 2 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm KUS  7,000 ____________ ____________

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene 

přes 300 do 500 mm

KS121=1,000 [A]

KS191=1,000 [B]

KS201=1,000 [C]

KS211=1,000 [D]

KS321=1,000 [E]

KS311=1,000 [F]

KS291=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=7,000 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.  2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.  3. 

V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.  4. 

Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 

0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího 

terénu.  5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a 
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úprava území.

 3 112201202 Odřezání pařezů D do 500 mm KUS  7,000 ____________ ____________

Odřezání nebo odsekání pařezů  v úrovni přilehlého území s vykopávkou 

potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony 

území, průměru přes 300 do 500 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny lze použít jen pro odstranění částí pařezů zasahujících do průtočného profilu na objektech oceňovaných cenami souboru cen části A01 Zřízení 

konstrukcí stavebních objektů katalogu 831-2 Hydromeliorace lesnickotechnické.  2. Odřezání nebo odsekání pařezů se oceňuje pouze tehdy, jestliže by 

příp. odstranění celého pařezu porušilo stabilitu území.  3. Vceně jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na hromady na vzdálenost 

do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.

 4 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně M2  15,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

provizorní vjezd přes chodník vč.náběhových klínů2.5*6=15,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 5 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2  225,000 ____________ ____________
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Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

provizorní komunikace225=225,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 

plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 6 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2 M2  25,000 ____________ ____________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

dobetonování silničních panelů25=25,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se 

několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  2. Ceny  a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až 

-7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,  b) –7121 až 7125, –7161 až 

-7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, 

–7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.  4. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  5. V cenách nejsou započteny 

náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné 
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plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  6. Přemístění 

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a 

-734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

 7 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců M2  225,000 ____________ ____________

Rozebírání zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

provizorní komunikace225=225,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože zkameniva včetně odstranění lože.

 8 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích M2  240,000 ____________ ____________

Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek geotextilie

provizorní komunikace240=240,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem.  2. Vceně -1141 jsou započteny i náklady 

odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm.

 9 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm KUS  7,000 ____________ ____________

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a 

dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kácené stromy7=7,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.  2. Měrná jednotka je 1 strom.

 10 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 

mm

KUS  7,000 ____________ ____________

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a 

dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
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kácené stromy7=7,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.  2. Měrná jednotka je 1 strom.

 11 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm KUS  7,000 ____________ ____________

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a 

dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kácené stromy7=7,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.  2. Měrná jednotka je 1 strom.

 12 162301505R Odvoz a likvidace odstraněných křovin  do průměru kmene 100 mm M2  69,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 13 162301902 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 

500 mm ZKD 5 km

KUS  21,000 ____________ ____________

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a 

dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m 

větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

odvoz do 20 km7*3=21,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.  2. Měrná jednotka je 1 strom.

 14 162301912 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 

500 mm ZKD 5 km

KUS  21,000 ____________ ____________

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a 

dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m 

kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

odvoz do 20 km7*3=21,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 
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Technická specifikace: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.  2. Měrná jednotka je 1 strom.

 15 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km KUS  21,000 ____________ ____________

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a 

dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m 

pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

odvoz do 20 km7*3=21,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.  2. Měrná jednotka je 1 strom.

 16 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm KUS  7,000 ____________ ____________

Zásyp jam po pařezech  výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s 

hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí sejmutí ornice.  2. Nestačí-li pro zasypání jámy po 

pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174 10-1101 

Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů.  3. Průměr pařezu se měří v místě řezu.

 17 184813211 Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, 

výšky do 1500 mm

M  85,000 ____________ ____________

Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky 

do 1500 mm

stromy dle PD85=85,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 18 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m KUS  4,000 ____________ ____________

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně 

odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm
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strom č.3 a 42=2,000 [A]

strom č.221=1,000 [B]

strom č.241=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=4,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 19 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m KUS  1,000 ____________ ____________

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně 

odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

strom č.261=1,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 20 184818234 Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m KUS  1,000 ____________ ____________

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně 

odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm

strom č.231=1,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 21 184818235 Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m KUS  1,000 ____________ ____________

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně 

odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 900 do 1100 mm

strom č.161=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 22 184818242 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 

m

KUS  3,000 ____________ ____________

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně 

odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm
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strom.č.151=1,000 [A]

strom č.171=1,000 [B]

strom č.251=1,000 [C]

Mezisoučet: A+B+C=3,000 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Zemní práce1 ____________

Svislé a kompletní konstrukce3

 23 348161120R Zpětné osazení a motnáž  demontovaného ocelového oplocení  s 

ocel.sloupky přivařením

M  6,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 24 348321218 Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 20/25 M3  0,300 ____________ ____________

Zábradelní zídky a podezdívky z betonu železového tř. C 20/25

Zpětné dobetonování podezdívky6*0.25*0.2=0,300 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 25 348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení M2  3,000 ____________ ____________

Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s 

půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení

Zpětné dobetonování podezdívky6*0.25*2=3,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy

 26 348351212 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění M2  3,000 ____________ ____________

Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s 

půdorysem přímým nebo zakřiveným plné odstranění

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté obedňované plochy
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 27 348361216 Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505 T  0,015 ____________ ____________

Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

pro zpětné doplnění0.3*50/1000=0,015 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Komunikace pozemní5

 28 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  225,000 ____________ ____________

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

pod provizorní panel.cestou225=225,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 29 581124115 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm M2  15,000 ____________ ____________

Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší  tl. 150 mm

vjezd přes chodník vč.náběhových klínů2.5*6=15,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané:  a) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen 

stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací,  b) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý asfalt,  c) dilatační 

spáry řezané a vkládané, které se oceňují cenami souborů cen 911 11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár,  d) postřiky povrchu 

ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Postřik cementobetonového povrchu krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,  e) ošetření povrchu 

betonového krytu vodou, které se oceňují cenou 919 74-1111 Ošetření cementobetonové plochy vodou.

 30 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm M2  225,000 ____________ ____________

Osazení silničních dílců ze železového betonu  s podkladem z kameniva těženého 

do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 
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Technická specifikace: 1. V ceně nejsou započteny náklady na:  a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1%,  b) výplň spár, které se oceňují 

cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky.  2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z 

dílců včetně spár.

 31 59381006 panel silniční 300x100x21,5 cm KUS  75,750 ____________ ____________

panel silniční 300x100x21,5 cm

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 32 599441112R Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem těženým M2  225,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 33 599810101R Dobetonování oblouků a nájezdových klínů silničních panelů  betonem 

prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

M3  5,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

Komunikace pozemní5 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 34 913111111 Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky KUS  3,000 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  zařízení pro upevnění 

samostatných značek podstavce plastového

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

 35 913111112 Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky KUS  3,000 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  zařízení pro upevnění 

samostatných značek sloupku délky do 2 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.
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 36 913111115 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní KUS  7,000 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  samostatných značek 

základních

B282=2,000 [A]

P61=1,000 [B]

C2c1=1,000 [C]

E8a1=1,000 [D]

E8c1=1,000 [E]

E131=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=7,000 [G]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

 37 913111116 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené KUS  1,000 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  samostatných značek 

zvětšených

IP221=1,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

 38 913111211 Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití KUS  300,000 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a každý další 

den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111

100 dní3*100=300,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

 39 913111212 Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití KUS  300,000 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a každý další 

den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112

100 dní3*100=300,000 [A]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

 40 913111215 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD 

den použití

KUS  700,000 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a každý další 

den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115

100 dní7*100=700,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

 41 913111216 Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD 

den použití

KUS  100,000 ____________ ____________

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek  Příplatek za první a každý další 

den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1116

100 dní1*100=100,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.

 42 913921131 Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky KUS  2,000 ____________ ____________

Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky  zakrytí značky

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 43 913921132 Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky KUS  2,000 ____________ ____________

Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky  odkrytí značky

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 44 916781122R Zpětná montáž demontovaný zpomalovací plastový práh M  6,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 
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 45 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 

g/m2

M2  240,000 ____________ ____________

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 

do 300 g/m2

pod provizorní panel.cestou225=225,000 [A]

na chodníku ve vjezdu2.5*6=15,000 [B]

Celkem: A+B=240,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

 46 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 M3  0,300 ____________ ____________

Bourání zdiva z betonu prostého  nadzákladového objemu do 1 m3

část podezdívky plotu6*0.25*0.2=0,300 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového zbetonu prostého.

 47 966006261R Odstranění zpomalovacího plastového prahu včetně uložení pro zpětné 

osazení

M  6,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 48 966072840R Demontáž oplocení ocel. rámového se sloupky, výšky do 2 m odřezáním 

včetně uložení pro zpětné osazení

M  6,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 49 977211111 Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm M  0,500 ____________ ____________

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 

16 mm hloubka řezu do 200 mm

odříznutí podezdívky plotu pro vybourání0.25*2=0,500 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 
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Technická specifikace: 1. Vcenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.  2. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání železobetonové konstrukce; tyto náklady se 

oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 50 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 

kód odpadu 170 904

T  0,192 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

geotextilie0.192=0,192 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

 51 997221131 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m T  0,192 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na 

vzdálenost do 50 m

geotextilie0.192=0,192 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu vybouraných hmot pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd  dopravních prostředků – především pro 

vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy.

 52 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 

m

T  0,660 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením 

z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

podezívka0.66=0,660 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 
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Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků – především pro vnitřní plochy 

objektů, např. dvorky, atria, terasy.  2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, 

cementem nebo živicí.  3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 53 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  65,250 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

kamenivo65.25=65,250 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 54 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  1 239,750 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 55 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  21,160 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

betony provizorní cesta20.5=20,500 [A]

podezívka0.66=0,660 [B]

Celkem: A+B=21,160 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 
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vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 56 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  402,040 ____________ ____________

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní dráze pro 

vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava vkaždém 

úseku samostatně.  3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 

živicí.  4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

 57 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  80,067 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

silniční panely79.875=79,875 [A]

geotextilie0.192=0,192 [B]

Celkem: A+B=80,067 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.

 58 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  1 521,273 ____________ ____________

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.  2. Je-li na dopravní 

dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 

oceňuje se tato doprava vkaždém úseku samostatně.
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 59 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101

T  21,160 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

betony provizorní cesta20.5=20,500 [A]

podezívka0.66=0,660 [B]

Celkem: A+B=21,160 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

 60 997221825 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

železobetonového kód odpadu 170 101

T  79,875 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

silniční panely79.875=79,875 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

 61 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 

odpadu 170 504

T  65,250 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

kamenivo65.25=65,250 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.
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 62 997221865R Poplatek za uložení biologického odpadu na skládce (větve,kmeny,pařezy) SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998

 63 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB 

dílců

T  147,736 ____________ ____________

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným  ze silničních 

dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m 

jakékoliv délky objektu

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 119003215 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m  pro zabezpečení 

výkopu zřízení

M  405,000 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 

výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení

'pro odstranění vodovod.přípojky'

25*2=50,000 [A]

'pro kanalizaci a šachtu KT 200 '

92*2=184,000 [B]

'pro odstranění kolektoru sekundární vedení teplovodu'

80*2=160,000 [C]

pro vodoměrnou šachtu(3+2.5)*2=11,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=405,000 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 

vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 2 119003216 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m  pro zabezpečení 

výkopu odstranění

M  405,000 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 

výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 

vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.
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 3 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení M  7,100 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup 

žebříkem zřízení

'pro odstranění vodovod.přípojky'

1.6=1,600 [A]

'pro kanalizaci a šachtu KT 200 '

2=2,000 [B]

'pro odstranění kolektoru sekundární vedení teplovodu'

1.5=1,500 [C]

pro vodoměrnou šachtu2=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=7,100 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 

vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 4 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění M  7,100 ____________ ____________

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup 

žebříkem odstranění

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení.  2. V ceně zřízení mobilního 

oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky.  3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 

1,0 m.  4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek.  5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný 

vlez nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu.  6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k 

zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se 

toto oceňuje pomocí VRN.

 5 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 M3  13,224 ____________ ____________
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Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

pro vodoměrnou šachtu2.9*2.4*1.9=13,224 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek.  2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 6 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině 

tř. 3

M3  6,612 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 

k cenám za lepivost horniny tř. 3

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

prostředek.  2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

 7 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  61,600 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

'pro odstranění vod.potrubí pro letní zalévání'

45*0.8*0.6=21,600 [A]

Mezisoučet: A=21,600 [B]

'pro odstranění vodovod.přípojky'

25*1*1.6=40,000 [C]

Mezisoučet: C=40,000 [D]

Celkem: A+C=61,600 [E]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 

stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 
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přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 8 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 M3  341,042 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 

m3

'pro kolektor sekundární vedení teplovodu'

80*2.3*1.5+svahování1.5*0.75*80/2*2=366,000 [A]

-kolektor80*1.3*1.3=- 135,200 [B]

-ruční výkop72.125=-72,125 [C]

Mezisoučet: A+B+C=158,675 [D]

'pro demontáž kanalizace KT 200 předpoklad hl.2 m'

90*1.0*2-potrubí4.37/100*90=176,067 [E]

rozšíření pro šachtu a napojení1.5*2*2.1=6,300 [F]

Mezisoučet: E+F=182,367 [G]

Celkem: A+B+C+E+F=341,042 [H]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 

stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 9 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  170,521 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 

za lepivost horniny tř. 3
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:  a) ve 

stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,  b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů 

pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, 

rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu 

přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.  3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.  4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:  a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,  b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.  

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

 10 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3

M3  72,125 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 soudržných

'pro kolektor sekundární vedení teplovodu v ochran.pásmu'

25*2.3*1.5+svahování1.5*0.75*25/2*2=114,375 [A]

-kolektor25*1.3*1.3=-42,250 [B]

Celkem: A+B=72,125 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek.  2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

 11 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v hornině tř. 3

M3  36,063 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na 

dopravní prostředek.  2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů
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 12 133001101R Ručně kopaná sonda pro určení polohy vodovodních řadů DN 800 v místě 

stavby

KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 13 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  448,400 ____________ ____________

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

'pro odstranění vodovod.přípojky'

25*2*1.6=80,000 [A]

'pro demontáž kanalizace KT 200 předpoklad hl.2 m'

90*2*2=360,000 [B]

rozšíření pro šachtu a napojení2*2*2.1=8,400 [C]

Celkem: A+B+C=448,400 [D]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od 

plochy pažení odečítají.  3. Předepisuje-li projekt:  a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn 

sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,  b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění 

pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,  c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů.

 14 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  448,400 ____________ ____________

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 15 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2  20,140 ____________ ____________

Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření  příložné, hloubky do 4 m

pro vodoměrnou šachtu(2.9+2.4)*2*1.9=20,140 [A]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a 

rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.  2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení 

neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

 16 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2  20,140 ____________ ____________

Odstranění pažení stěn výkopu  s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 17 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3  13,224 ____________ ____________

Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů  s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m

pro vodoměrnou šachtu2.9*2.4*1.9=13,224 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno vcenách souboru cen 151 . 0-11 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

 18 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3  13,224 ____________ ____________

Odstranění rozepření stěn výkopů  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 19 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  210,522 ____________ ____________

Svislé přemístění výkopku  bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

pro kolektor158.675*0.5=79,338 [A]

pro vodovodní přípojku25*1*1.6=40,000 [B]

pro kanalizaci182.367*0.5=91,184 [C]

Celkem: A+B+C=210,522 [D]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, 

prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.  2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. 

jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.  3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění 

se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

 20 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  131,850 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

pro dovoz zásypu131.85=131,850 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 

dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 21 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

ZKD 1000 m přes 10000 m

M3  1 318,500 ____________ ____________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 

až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

individuálně.  2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.  3. V cenách nejsou započteny 

náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení 

sypaniny na skládky.  4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého 
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dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 

příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5.  5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 

tyto se oceňují ve specifikaci.

 22 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3  131,850 ____________ ____________

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

'pro dovoz zásyp.materiálu'

zásypy619.841=619,841 [A]

-výkopy(13.224+61.6+341.042+72.125)=- 487,991 [B]

Celkem: A+B=131,850 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro 

nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.  2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost  a) do 

20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku 

na suchu,  b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v 

bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.  3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

 23 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  497,150 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

'po odstranění vod.potrubí pro letní zalévání'

45*0.8*0.6=21,600 [A]

'po odstranění vodovod.přípojky'

25*1*1.6=40,000 [B]

'po odstranění  kolektoru sekundární vedení teplovodu'

55*2.3*1.5+svahování1.5*0.75*55/2*2=251,625 [C]

'po odstranění KT 200 předpoklad hl.2 m'

90*1.0*2=180,000 [D]

rozšíření pro šachtu a napojení1.5*2*2.1-šachta2.375=3,925 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=497,150 [F]
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Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:  a) z hornin soudržných do 100 % PS,  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,  c) z 

hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.  2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně.  3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na 

ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.  4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, 

příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 

cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 

rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 

projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.  8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:  a) cenou 171 20-1101 Uložení 

sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,  b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do 

násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o 

objem výkopku, který byl již odklizen.  9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 24 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním M3  122,691 ____________ ____________

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

'ruční zásyp v ochran.pásmu'

'po odstranění  kolektoru sekundární vedení teplovodu'

25*2.3*1.5+svahování1.5*0.75*25/2*2=114,375 [A]

'vodoměrná šachta'

(2.9*2.4*1.9)-(2*1.5*1.6+0.6*0.6*0.3)=8,316 [B]

Celkem: A+B=122,691 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 
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sítě
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Technická specifikace: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:  a) z hornin soudržných do 100 % PS,  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,  c) z 

hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.  2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně.  3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 

cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů zbetonových a 

železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na 

ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.  4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, 

příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami 

souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .  7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:  a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 

cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - 

rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;  b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 

projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 

Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.  8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:  a) cenou 171 20-1101 Uložení 

sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,  b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do 

násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o 

objem výkopku, který byl již odklizen.  9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 25 174101105R Ruční zásyp kopené sondy KUS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

Zemní práce1 ____________

Elektromontáže21-M

 45 2100405102-D Demontáž, odstranění a likvidace kabelových rozvodů areálu SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

Poznámka k položce: Demontáž, odstranění a likvidace kabelových rozvodů areálu sdělovacích i NN v rozsahu 15 hodin
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Elektromontáže21-M ____________

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby22-M

 46 220301301R Odpojení slaboproud.kabelu (CETIN) odbornou firmou ukončením na 

hranici pozemku gumovou záslepkou

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby22-M ____________

Montáže potrubí23-M

 47 230082190R Demontáž ocelového potrubí teplovodu DN 100 včetně tvarovek do šrotu M  250,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 48 230087101R Zaslepení ocelového potrubí DN 100 teplovodu KUS  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 49 230220003R Odebrání plynoměu a zajištění uzavření a zaslepení hlavního uzávěru 

plynu (např. slepou přírubou) umístěného v zemi před objektem včetně 

zemních prací

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

Montáže potrubí23-M ____________

Svislé a kompletní konstrukce3

 26 358315114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy 

do 4 m2

M3  18,600 ____________ ____________

Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 

ve stokách ze zdiva z prostého betonu
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2xšachta pro vodu letní zalévání0.6=0,600 [A]

podklad potrubí KT 200 90*1*0.2=18,000 [B]

Celkem: A+B=18,600 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 27 358325114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 

m2

M3  50,000 ____________ ____________

Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 

ve stokách ze zdiva z železobetonu

kolektor((1.3*1.25)-(1*1))*80=50,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M

 50 460150143 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 

cm, v hornině tř 3

M  15,000 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna 

s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 

dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

'v ochran.pásmu'

pro odstranění kabelů NN10=10,000 [A]

pro odstranění kabelů sdělovací5=5,000 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

 51 460202143 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 60 cm, v 

hornině tř 3

M  125,000 ____________ ____________

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně  zarovnání kabelových rýh po 

výkopu strojně, šířka rýhy bez zarovnání rýh šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině 
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třídy 3

pro odstranění kabelů NN100=100,000 [A]

pro odstranění kabelů sdělovací25=25,000 [B]

Celkem: A+B=125,000 [C]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny hloubení rýh strojně vhornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití trhaviny.

 52 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 M  15,000 ____________ ____________

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 

urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

po odstranění kabelů15=15,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 53 460561811 Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - ve volném terénu M3  26,250 ____________ ____________

Zásyp kabelových rýh strojně  s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 

urovnání povrchu ve volném terénu

po odstranění kabelů125*0.35*0.6=26,250 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny 460 56- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:  a) z hornin soudržných do 100 % PS,  b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,  c) z 

hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.  2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp 

individuálně.  3. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  

4. Míru zhutnění předepisuje projekt.

 54 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 M2  49,000 ____________ ____________

Úprava terénu  provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a 

zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3

po odstranění kabelů140*0.35=49,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci.  2. Vcenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku 

obrubníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
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Zemní práce při extr.mont.pracích46-M ____________

Zdravotechnika - vnitřní vodovod722

 44 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 M  45,000 ____________ ____________

Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových přes 40 do DN 

50

letní vodovod45=45,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Zdravotechnika - vnitřní vodovod722 ____________

Trubní vedení8

 33 56230504R šachta vodoměrná hranatá k obetonování 1,8/1,2/1,6 m vč.poklopu 

tř.zatížení B 125

KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 28 837455101R Napojení kameninového potrubí DN 200 do nově zřízené šachty- kompletní 

provedení

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 29 850245921 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 80 při 

opravách

KUS  1,000 ____________ ____________

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových při opravách DN 80

pro napojení přípojky do vodoměrné šachty1=1,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů.  2. Ceny nelze použít při zřízení nových venkovních 

vodovodů.  3. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových jsou určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně.  4. 

V cenách jsou započteny náklady na:  a) ohlášení uzavíraní vody,  b) uzavření a otevření šoupat,  c) vypuštění a napuštění vody,  d) odvzdušnění potrubí,  
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e) strojní nebo ruční výřez potrubí,  f) nutné úpravy výkopu v prostoru provádění.

 30 891761101R Demontáž vodovodního potrubí z trub litinových otevřený výkop do DN 

80 včetně armatur a tvarovek

M  25,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 31 891861101R Demontáž potrubí kameninové otevřený výkop DN 200 včetně tvarovek a 

vpustí

M  90,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 32 893811233R Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení 

plochy do 2,2 m2 hl do 1,6 m s podkladní deskou z betonu

KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 34 894410010R Šachta kanalizačních z betonových dílců DN 1000 stěna 120 mm na potrubí 

DN 200 výška vstupu 2,0 m kompletní provedení vč.poklopu s 

oodvětráním B125 a zaslepením

KUS  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 35 899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 

50 kg

KUS  2,000 ____________ ____________

Demontáž poklopů litinových a ocelových  včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 

kg

2xšachta pro vodu letní zalévání2=2,000 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Trubní vedení8 ____________

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 36 970251150R Řezání železobetonových konstrukcí hloubka řezu do 150 mm M  5,100 ____________ ____________
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odříznutí kolektoru na hranici pozemku(1.3+1.25)*2=5,100 [A]

Cenová soustava:  - 

Ostatní konstrukce a práce, bourání9 ____________

Přesun sutě997

 37 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 

s omezením mechanizace

T  164,623 ____________ ____________

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle 

s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Vcenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:  a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,  b) svislou dopravu prouvedenou výšku 

budovy,  c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,  d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním 

prostředku.  2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 

-3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.  3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.  4. Ceny 

-3151 až -3162 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 38 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

T  163,323 ____________ ____________

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na 

vzdálenost do 1 km

betony,kamenin.potrubí na skládku163.323=163,323 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.  2. V ceně -3501 

jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.  3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv 

způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).  4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

 39 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

T  3 103,137 ____________ ____________

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na 
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vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.  2. V ceně -3501 

jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.  3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv 

způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).  4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

 40 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

betonového kód odpadu 170 101

T  40,920 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

 41 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

železobetonového kód odpadu 170 101

T  120,000 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 

cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

 42 997013807 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

keramického kód odpadu 170 103

T  2,403 ____________ ____________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a 

keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103

KT potrubí2.403=2,403 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.  2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru 
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cen se oceňuje individuálně.  3. Vcenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  4. Případné drcení stavebního odpadu lze 

ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

Přesun sutě997 ____________

Přesun hmot998

 43 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop T  8,043 ____________ ____________

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Technická specifikace: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 

.0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

Přesun hmot998 ____________

Celkem: ____________
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Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1

 1 011503000R Vytyčení inženýrských sítí SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 2 012002000 Geodetické práce SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Geodetické práce

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 3 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1 ____________

Zařízení staveništěVRN3

 4 031002000 Související práce pro zařízení staveniště SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Související práce pro zařízení staveniště

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 5 032002000 Vybavení staveniště SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Vybavení staveniště

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 6 033002000 Připojení a spotřeba energií  zařízení staveniště SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Připojení staveniště na inženýrské sítě

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 
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 7 034002000 Zabezpečení staveniště SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zabezpečení staveniště

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 8 034103000 Zřízení oplocení staveniště a vjezdové brány neprůhledným plotem výšky 

min 2m o hustotě min 16kg/m2, následné odstranění po ukončení 

bouracích prací vč.likvidac

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Oplocení staveniště

Cenová soustava:  - 

 9 035002000 Pronájmy ploch, objektů SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Pronájmy ploch, objektů

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Poznámka k položce: v místě vjezdu 20 m2 po dobu stavby

 10 039002000 Zrušení zařízení staveniště SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Zrušení zařízení staveniště

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Zařízení staveništěVRN3 ____________

Inženýrská činnostVRN4

 11 040001000 Inženýrská činnost SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Inženýrská činnost

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Inženýrská činnostVRN4 ____________

Provozní vlivyVRN7
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 12 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy

Cenová soustava:  - 

 13 075002000 Ochranná pásma hlavního teplovodu,vodovodu,plynovodu atd. SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Ochranná pásma

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

 14 079002000 Náklady na údržbu veřejných komunikací v místě vjezdu a výjezdu ze 

staveniště

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Ostatní provozní vlivy

Cenová soustava: CS ÚRS 2018 01 - 

Provozní vlivyVRN7 ____________

Ostatní náklady související s odstranění střešní lepenky s obsahem azbestuVRN9

 15 091003001R Měření respirabilních vláken kontrolní SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 16 091003002R Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s azbestem SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 17 091003004R Vyudování kontrolovaných pásem SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 18 091003005R Provoz kontrolovaného pásma odsavače, filtry technické zajištění SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 
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 19 091003006R Dodávka obalů pro odpad 170605, fixačního přípravku pro stabilizaci 

odpadu

SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 20 091003007R Doprava technologií, inženýring SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 21 091003008R Legislativní zajištění, závěrečná zpráva SOUBOR  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

Ostatní náklady související s odstranění střešní lepenky s obsahem azbestuVRN9 ____________

Celkem: ____________


