

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 05. 08. 2019
NAŠE ZN.: SVSMP/16219/19/OVZ

VYŘIZUJE: Mgr. Jindřich Lorenc
TELEFON: 378 037 132
E-MAIL: lorenc@plzen.eu

DATUM: 08. 08. 2019

**Na vědomí dodavatelům
se zájmem o veřejnou zakázku
č. 372-7/33/2019**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 obsahující změnu č. 1

Zadavatel: Statutární město Plzeň, IČ: 00075370
Sídlem: náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
Zastoupený: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací, IČ: 40526551
Sídlem: Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
Profil zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen

Číslo veřejné zakázky:	372-7/33/2019
Název veřejné zakázky:	Obnova Lochotínského parku, 2. etapa

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na základě žádosti dodavatelů podává následující vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 99 zákona oznamuje změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

009 - SO 9 - Drobná architektura

13	M	749104R	Informační nosič - ocel.konstrukce se stříškou zinkovaná s práškovým vypalovacím lakem, plechová výlepková plocha 1202 x 1802 mm, jednostranná - specifikace dle PD a požadavků na kvalitu	kus	0,000		0,00	
----	---	---------	--	-----	-------	--	------	--

27	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	0,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------	-------------------

004 - SO 4 - Vegetační úpravy - zakládání vegetačních prvků

Založení vegetačních prvků a dokončovací péče - úsek A

32	823-1	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině a svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,00			0,0000	0,0000
----	-------	-----------	---	---	------	--	--	--------	--------

33	823-1	185802124	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu od 1:5 do 1:2 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,00			0,0000	0,0000
----	-------	-----------	--	---	------	--	--	--------	--------

U výše uvedených položek není stanoveno množství. Jsou tyto položky předmětem této veřejné zakázky? Pokud ano, žádáme u každé z nich doplnit množství.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Položky č. 13 a č. 27 jsou v soupisu prací uvedeny nedopatřením, počty kusů u těchto položek jsou tedy skutečně 0 ks a dodavatelé nebudou tyto položky oceňovat.

U položek č. 32 a č. 33 je objem hnojiva uvedený v tunách marginální v řádu (10^{-5}) a tabulkový editor jej v zobrazované části zaokrouhluje na nulu, nicméně po doplnění jednotkové ceny se příslušná celková cena ve sloupci H objeví.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

010 - Vedlejší rozpočtové náklady

	D	VRN5	Finanční náklady				0,00	
9	K	052002000	Finanční rezerva	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"5% ze ZRN stavby" 1		1,000			

Je uvedených 5% povinných? Nebo si mohou uchazeči (účastníci) zvolit sami výši finanční rezervy?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 obsahující změnu zadávací dokumentace č. 1:

Položka č. 9 Finanční rezerva je v soupisu prací uvedena nedopatřením a dodavatelé ji nebudou oceňovat, respektive do položky finanční rezerva doplní nulu.

Výše uvedená vysvětlení nejsou změnou, jež by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Zadávatel konstatuje, že v souladu se zněním § 99 odst. 2 zákona nepovažuje povahu provedené změny zadávací dokumentace za takovou změnu, jež by vyžadovala přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek tak zůstává stanovena následovně:

Datum: 15. 08. 2019

Hodina: 9:00

S pozdravem



Mgr. Andrea Fojtíková
technický náměstek SVSMP