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SMLOUVA 0 DiLO
VSeobecna fakultni nemocnice v Praze
se sidlem: U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2
IC: 000 64 165 DIC: 00064165
zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, Feditelem
bankovni spojeni: Ceska narodni banka
Cislo Udtu: 24035021/0710

zastupce pro technicka jednani:
jako objednatel na strané jedné

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u ......
se sidlem:

IC:

DIC:

zastoupena:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zastupce pro technicka jednani:

jako zhotovitel na strané druhé

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku dle zakona €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakézkach a dle ustanoveni § 2586 a nasl.
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni a na zakladé vyhodnoceni vysledk( vefejné zakazky malého rozsahu
S nazvem

»VFN Praha - Fakultni poliklinika — Stavebni upravy pro Stacionar onkologie a KRL* realizované poptavkovym fizenim systémové
CisSlOP..ccoeeeeieeen. ze dne ..

(dale jen ,vefejna zakazka®) tuto

smlouvu o dilo:

l. Piedmét pInéni

Pfedmétem této smlouvy je zavazek dodavatele provést Stavebni upravy prostor Fakultni polikliniky ve 3. a 4. NP pro Stacionar
onkologie a Kliniky rehabilitaéniho lékarstvi (KRL) (dale také ,stavba“). Stavebni Gpravy budou provedeny na zakladé projektové
dokumentace pro realizaci stavebnich Uprav (dale také ,PD nebo Projektova dokumentace®), vypracované v ramci plnéni této smlouvy
dodavatelem (dale dohromady jako ,dilo”) a odsouhlasené objednatelem.

. Dilo bude provedeno
2.1. vsouladu s vyzvou a zad&nim objednatele
2.2. v souladu s prijatou nabidkou zhotovitele a s touto smlouvou a jejimi pfilohami
2.3. v souladu se zaddvacimi podminkami (dale také ,ZP*)
2.4. vsouladu s veSkerymi platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k provedeni dila.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuije ve stanovené dobé predat dokoncené dilo objednateli dle podminek sjednanych touto smlouvou
a objednatel se zavazuje Fadné dokonéené dilo od zhotovitele pfevzit v rozsahu a za podminek této smlouvy, poskytnout zhotoviteli
soucinnost a zaplatit mu stanovenou cenu za dilo v souladu s touto smlouvou.

Il. Blizsi urceni dila a zplisob provedeni
Dilo sestava z téchto ¢asti v tomto ¢lenéni:
1.1. Pripravné prace
1.1.1. Prlzkumné prace v rozsahu potfebném pro provedeni dila
1.1.2. Zaméfeni prostor v dot€eném prostoru v rozsahu potifebném pro provedeni dila
1.2. Vyhotoveni PD pro realizaci stavebnich liprav Laboratoie UNM, ktera bude obsahovat zejména:




1.2.1. veSkeré Udaje a podrobnosti nutné pro provedeni stavby véetné vSech montaznich, konstrukénich a dilenskych vykresu,
technologickych postupll, dokumentace doasnych a pomocnych zafizeni, technickych a organizacnich opatfeni
k zajisténi bezpec€nosti pracovnikd, pracovisté a okoli atd.

1.2.2. Projektovou dokumentaci vypracuje zhotovitel s vyuZitim nasledujicich podkladu:
1.2.2.a. Dispozi¢ni Studie - Pfiloha €. 2 této smlouvy
1.2.2.b. Pasportizace dotéenych prostor — Pfiloha €. 7 této smlouvy
1.2.2.c. Zavazné pokyny pro zpracovani projektové dokumentace

1.2.3. Veskeré hodnoty, koty, rozméry a Udaje v podkladech pro zpracovani projektové dokumentaci jsou orientacni. Projektovou
dokumentaci zpracuje zhotovitel dle vlastniho zaméfeni, vlastniho zjisténi skuteCnosti na mist& a dle své odbornosti.

1.2.4. Projektovou dokumentaci v elektronické podobé predloZi zhotovitel v terminu dle Cl. IV. objednateli k odsouhlaseni.

1.3. Provedeni stavby v souladu s touto smlouvou, se zadavacimi podminkami a na podkladu PD vyhotovené dle odst. 1.2. tohoto
¢lanku smlouvy a odsouhlasené objednatelem do 10 dnli od data pfedani PD

. Soucasti dila jsou i tyto prace a €innosti:
2.1.  Komplexni vyzkou3eni, zaregulovani a revize dotéenych zafizeni VZT, MaR atd.

2.2. Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni ¢asti dila (DSPS) v papirové i elektronické formé (DWG) zplsobem dle pFilohy
€. 6 této smlouvy s ndzvem Pracovni postup PP-VFN-42 Pasportizace budov.

. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené dobé predat dokon¢ené dilo objednateli dle podminek sjednanych touto smlouvou
a objednatel se zavazuje fadné dokonéené dilo od zhotovitele pfevzit v rozsahu a za podminek této smlouvy, poskytnout zhotoviteli
soucinnost a zaplatit mu stanovenou cenu za dilo v souladu s touto smlouvou.

lil. Doba pInéni
. Zhotovitel se zavazuje, Ze vypracuje a doda dilo a jeho ¢asti dle této smlouvy v téchto terminech:

1.1.| Projektova dokumentace pro realizaci dila | do 8 tydn( od vyzvy vydané objednatelem bez zbyteéného odkladu po
podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami

1.2.| Provedeni stavebnich uprav do 8 tydnl od vyzvy vydané objednatelem bez zbyteéného odkladu po
odsouhlaseni Projektové dokumentace

.V pfipadé prokazatelného omezeni moznosti ze strany objednatele ¢i uzivatele provadét dilo v souladu s postupy potfebnymi pro
provedeni dilCich praci, dohodnou zastupci smluvnich stran pfiméfenou zménu terminu dokonéeni dila.
. Soucasti Projektové dokumentace bude podrobny harmonogram praci v dennim ¢lenéni, ktery po provedeni koordinace se
zU&astnénymi stranami a po odsouhlaseni objednatelem bude Fidicim dokumentem investi¢ni akce.

Iv. Cenadila

Podkladem pro stanoveni ceny dila je nabidkovy poloZkovy rozpodet, ktery je soucasti cenové nabidky, jez tvofi Pfilohu ¢&. 1
této smlouvy.

Cena dila éini:

2.1. Projektové dokumentace bez DPH:
2.2. Stavebni prace bez DPH:

2.3. Celkem cena bez DPH:

24. DPH 21%:

25. Celkem cena v¢. DPH:

Cena za dilo je pevnou a nejvySe pfipustnou cenou za dilo.

Cena dila zahrnuje veSkeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy,
veetné pojisténi veskerych rizik a vlivi béhem jeho provadéni, poplatku a jakychkoliv dalSich vydaju spojenych s provadénim dila.
Zhotovitel vyslovné prohladuje, Ze veSkeré technické, financni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni
dila.

Cena dila zahrnuje i pfipadné naklady za dodateéné zmény projektové dokumentace i dodate¢né stavebni prace, vzniklé vinou
na strané zhotovitele. PD vyhotovuje zhotovitel, nese tedy i pfipadné nasledky jejiho nekvalitniho provedeni a na zakladé
toho i pfipadnou nutnost provedeni dodate¢nych stavebnich praci na svoje naklady. Soupis dodateénych praci bez vlivu na cenu dila
predlozi zhotovitel ve formé zménového listu objednateli pfed provedenim téchto praci k odsouhlaseni.

Cena uvedena v odst. 2 tohoto ¢lanku mlze byt zménéna v pfipadé pozadavku ze strany objednatele na zménu nékterych Cinnosti
(viceprace) jimiz se rozumi dodate¢né stavebni prace, které nebyly obsazeny v plvodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba
vznikla v disledku objektivné nepredvidanych okolnosti a tyto dodatecné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni plivodnich
stavebnich praci a jejich cena byla odsouhlasena ob&ma smluvnimi stranami nebo v pfipadé omezeni rozsahu dila ze strany



objednatele (ménéprace). V takovém pfipadé bude pozadavek objednatele feSen dodatkem k této smlouvé, ktery bude obsahovat
dohodu o zvy3eni nebo sniZeni ceny dila s vyuZitim cenotvorby pouZité pfi sestaveni nabidkové rozpoétu.

Cena dila zahrnuje i kompletni pravidelny servis a revize veSkerych dodavanych pfistrojl a zafizeni v zaruéni dobé.
DPH bude U¢tovana v zakonné vysi platné v dobé vystaveni dafiového dokladu.

V. Platebni podminky

Fakturace bude provedena jednorazové po dokondeni a pfedani dila véetné pfedani dokladové Casti dila a protokolu o pfedani a
pfevzeti stavby.

V pfipadé prevzeti stavby s vadami a nedodélky, které vSak nesmi bréanit bezpeénému uZiti dila, je objednatel opravnén zadrzet 10%
z ceny dila do Uplného odstranéni téchto vad a nedodélkd.

Splatnost faktury je do 60 dni od jejiho doruceni objednateli, na Ekonomicky Usek, odbor ucetnictvi nachazejici se na adrese jeho
sidla. Faktura m0Ze byt téZ zaslana elektronicky na faktury@vfn.cz, a to pokud mozno ve formatu ISDOC & PDF.

VI. Podminky provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje, ze bude provadét realizaci dila s vynaloZzenim veskeré odborné péce, ze bude dodrzovat obecné zavazné
pfedpisy a rovnéz vnitfni smérnice objednatele, uvedené v téchto pfilohach smiouvy:

1.1. Priloha €. 3: Smérnice SM-UI-01 Obecné pozadavky pro realizaci novych siti v arealu VFN

1.2. Pfiloha €. 4: Povinnosti pfi pfipojovani do sité LAN VFN

1.3. Pfiloha &. 5: Zavazné poZadavky pfi projekci a realizaci novych elektroinstalaci ve VFN

1.4. Pfiloha &. 6: Pracovni postup VFN 042 o pasportizaci budov

Nedilnou soucasti dila (stavby) a jeho ceny jsou tyto dalSi ¢innosti, prace a naklady:

2.1. doplikové prizkumy potfebné k realizaci stavby

2.2. projednani a zaji$téni pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch v¢. vSech potfebnych poplatku

2.3. bezpeénostni opateni (pracovnikd, chodcl, vozidel apod.)

2.4. nezbytna vyrobni dokumentace jednotlivych prvki stavby

2.5. vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila v papirové i elektronické formé ve formatu PDF a DWG
2.6. kompletni pravidelny bezplatny zaruéni servis a revize na veskeré dodané technologie, pfistroje a zafizeni béhem zaruéni doby.
2.7. veSkeré dalSi prace, Cinnosti a sluzby nutné ke spinéni pfedmétu dila nebo vyplyvajici z této smlouvy

Aredl objednatele lezi na uzemi Prazské pamatkové rezervace, vSechny objekty jsou vyuZzity léCebnymi provozy objednatele,
proto musi stavebni prace probihat za provozu objektu s minimalnimi naroky na zabory a uzavieni provozu. Zhotovitel bude
toto respektovat a zarover bude i respektovat omezené podminky zasobovani a mechanizace. Zhotovitel se zejména zavazuje
neblokovat unikové cesty a unikové vychody, pfijezdové komunikace, nastupni plochy, rozvodna zafizeni elektrické energie, oviadaci
panely, uzavéry a armatury, hasici pfistroje, hydranty ¢i dal$i vybaveni pro pfipad nouze.

Zhotovitel je povinen pouZzit pro realizaci dila pouze vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpokléddané Zivotnosti stavby
byla pfi odborné Udrzbé zaruCena mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi
a zivotniho prostredi.

Zhotovitel odpovida za vybaveni svych zaméstnancli a zaméstnanci svych poddodavateld ochrannymi pracovnimi pomuckami
a za dodrzovani pfedpisi BOZP a PO zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavatell a za pfipadné Skody, vzniklé v souvislosti s
realizaci dila objednateli i tfetim osob&m. Zhotovitel se zavazuje pfedat pfed zahajenim dila objednateli identifikaci rizik, ktera vyplyvaji
z Cinnosti zhotovitele pfi provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny osoby vstupujici v souvislosti s provadénim dila do aredlt objednatele s riziky souvisejicimi

s provadénim dila stanovenymi ve smlouvé a vyplyvajici ze specifik pracovisté.

Zaméstnanci zhotovitele véetné jeho poddodavatelli jsou povinni:

7.1. Respektovat pokyny osob stanovenych v této smlouvé a pfislusnych vedoucich zaméstnancl objednatele (odpovédna osoba
VFN)

7.2. Nevstupovat do provozu klinik, provoznich nebo skladovych objektli a prostor arealu objednatele, nevstupovat na stfechy,
do rozvoden, prostor( pod Grovni terénu apod. bez souhlasu odpovédné osoby VFN.

7.3. Informovat odpovédnou osobu VFN pfed zahajenim ¢innosti, pokud mGze mit takova €innost negativni dopad na bezpecnost
0sob, omezeni pohybu, technicka zafizeni nebo pozami ochranu.

7.4. Pfi pozaru volat tel. €. na ohlaSovnu pozZaru, které je uvedeno ve vyvéSené PPS (pozarni poplachova smémice), pokud Eislo
na ohlaSovnu pozaru neni k dispozici, volat pfimo HZS, tel. 150 (v tomto pfipadé neprodlené informovat hlavni vratnici
objednatele, tel. 224963120).

7.5. Dodrzovat pozarni fady pracovist, v pfipadé vzniku pozaru ¢i jiné mimofadné udalosti dodrzovat pozarni poplachové smérnice
a evakuacni plany.

7.6. Pfi provadéni svafeskych & horkych praci mit k dispozici platné Povoleni ke svéfeni a zajistit pfedepsany dozor
pfi a po provadéni svafegskych praci.
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Zhotovitel se zavazuije pfi provadéni dila pouzivat pouze fadné revidované a kontrolovana el. zafizeni, spotfebiCe a nastroje.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenidté a uvést jej do nalezitého stavu nasledujici den po predani stavby objednateli.
O vyklizeni stavenisté sepisi smluvni strany zapis s uvedenim stavu prostoru staveni$té a dohodnou se na odstranéni pfipadnych
nedostatku.

Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklych pfi realizaci dila v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znéni, s vyhlaskou €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni a s dal§imi pravnimi pfedpisy upravujicimi
likvidaci odpadu.

Pfi pohybu zaméstnancl zhotovitele v€. jeho poddodavateld, ktefi se budou podilet na stavebnich pracich, plati ve vSech areélech
objednatele zakaz koufeni a vnaseni a pozivani alkoholickych napojd a jinych omamnych nebo navykovych latek, zaméstnanci
zhotovitele nebudou svym chovanim narusovat fad a provoz nemocnice, personalu a pacientt. Zaméstnanci zhotovitele véetné jeho
poddodavatell jsou povinni se pfi podezfeni podrobit na zakladé pozadavku odpovédné osoby VFN zkousce, zda nejsou pod viivem
alkoholu nebo jiné navykové latky. Pfi odmitnuti budou vykazani z arealu objednatele.

Stavebni prace, dodavky a sluzby souvisejici s témito stavebnimi Gpravami budou odpovidat pozadavkim platného stavebniho zékona,
zakona o technickych pozadavcich na vyrobky, pfedpisim o zdravotnickych zafizenich a pfislusnym CSN normam.

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit zhotovitelem navrzeny material pro realizaci praci. Objednatel poZaduje pouziti ekologicky Setrnych
materiald.

V cené dila je zahrnut i prdb&zny denni dklid vSech pfistupovych cest a vSech dotéenych prostor( i mimo pracovisté a uklid
po dokonceni praci.

Pfipadny zabor vefejnych komunikaci a ploch si zajiStuje zhotovitel a naklady s timto spojené mé zahrnuté v cené. Tento z&bor
bude do ukonéeni praci uveden do plivodniho stavu.

Zaméstnanci zhotovitele v&. jeho poddodavateld se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru stavenisté a po vymezenych
pistupovych a z&sobovacich trasach.

S vyjimkou pohybu na pfedaném pracovisti budou mit zaméstnanci zhotovitele v¢. jeho poddodavatelli povinnost nosit neustale
identifikaCni karticky s uvedenim jména pracovnika a firmy zhotovitele.

Zhotovitel nebude uzavirat ani vypinat média a inzenyrské sité bez pfedchoziho nahlaseni a odsouhlaseni odpovédné osoby VFN.
Zhotovitel zabezpeli pfed zahajenim praci pracovisté proti Sifeni prachu.

Zhotovitel zajisti prbézny dklid vSech pfistupovych cest a vSech dotéenych prostor pracovisté tak, aby nebyl ohrozen ani omezen
pohyb personalu, pacientll a navstévnikl objednatele. Po dokonéeni praci a pfedani dila zajisti zhotovitel kompletni uklid dila.

Zavazeni materialu bude probihat v dobé od 8 do 18 hod. Doprava materialu a suti bude zajisténa tak, aby nedochazelo k nadmérnému
hluku a prasnosti. Bouraci prace je mozno provadét pouze v dobé od 8 do 18 hod. Zmény v planu nize uvedenych praci Ize realizovat
pouze s odsouhlasenim zastupci objednatele.

Zhotovitel oznaci stavenité podle platnych predpist, zejména bezpec¢nostnimi paskami (plotem) a tabulkami ,nepovolanym vstup
zakazan" a objednatel umozni zhotoviteli umisténi tabuli se jménem zhotovitele na dohodnutém misté stavenité. Zhotovitel se
zavazuje zajistit, aby osoby pohybuijici se v blizkosti stavby dodrzovaly pokyny pracovniku stavby. Zhotovitel zabezpegi stavenisté proti
vzniku Urazu tetich osob.

VII. Piejimani dila
Po dokonceni dila (stavby) vyzve zhotovitel objednatele k pfedani a prevzeti dokonCeného dila zapisem do stavebniho deniku.
Pejimaci fizeni se uskuteCni v misté stavby. Ob& smluvni strany se dohodly, Ze pfejimaci fizeni bude zahajeno nejpozdéji do 3
kalendafnich dnii od pisemné vyzvy zhotovitele.

Ke dni zahjeni pfejimaciho fizeni stavby je zhotovitel povinen pfedat objednateli veSkeré doklady které je povinen dle veSkerych
pfedpistl vztahujicich se k pfedmétu dila obstarat, zejména pak:

2.1. veSkeré dokumenty, plany a jiné listiny, které zhotovitel ziskal nebo mél ziskat v souvislosti s dilem ¢i jeho provedenim, zejména
veSkeré revizni zpravy (vyjma revize elektro), certifikaty, atesty, protokoly zkuSebni a revizni, prohlaseni o shodé,

2.2. protokoly o zaregulovani vzduchotechniky na projektované parametry, méfeni hluku (uvnitf i vné stavby), komplexnim vyzkouSeni
\74)

2.3. doklady o ekologické likvidaci odpadu.

Ke dni zahajeni pfejimaciho Fizeni zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni dila v papirové i elektronické formé
ve formatu PDF a DWG.

Pfi jednani o prevzeti dila (stavby) provede objednatel prohlidku pfedmétu dila za ucelem zjisténi pfipadnych vad a nedodélku.
V pfipadg, Ze dilo vykazuje ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy o sob&, ani ve spojeni s jinymi, nebrani uzivani dila funkéné
nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji, objednatel dilo (stavbu) s témito drobnymi vadami a nedodélky
pfevezme.

O prevzeti dila (stavby) bude objednatelem sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila
musi byt uvedeny vSechny pfipadné zjevné vady (drobného a ojedinélého charakteru) a nedodélky dila a dohodnuty Ihity pro jejich
odstranéni. Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélki bude doplnéno do protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo uvedeno
v samostatném zapisu. Podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti dila dochazi k pfedani dila zhotovitelem objednateli. Souasné s dilem
je zhotovitel povinen pfedat objednateli veSkeré dokumenty, plany a jiné listiny, které zhotovitel ziskal nebo mél ziskat v souvislosti
s dilem &i jeho provedenim.

4



Jestlize objednatel odmitne dilo (stavbu) pfevzit, sepiSi smluvni strany zapis, v némZ uvedou sva stanoviska, jejich odivodnéni
a nésledujici feSeni.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveni$té a uvést jej do néleZitého stavu den nésledujici po pfedani dila objednateli, pokud nebude
dohodnuto jinak objednatel umoZzni zhotoviteli pFistup pro eventudlni odstranéni vad a nedodélku.

VIIl.  Zaruka za jakost, odpovédnost za vady

Zhotovitel je povinen provést dilo v mnozstvi, jakosti a provedeni dle této smlouvy, bez pravnich ¢i faktickych vad. Vadou se rozumi
odchylka od druhu nebo kvalitativnich podminek dila nebo jeho ¢asti, stanovenych touto smlouvou nebo specifikovanych v objednavce
nebo technickymi normami ¢i jinymi obecné z&vaznymi pravnimi piedpisy.

Zarukou za jakost prejima zhotovitel zavazek, Ze dilo bude mit po zaruéni dobu vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci,
technickych normach a dalSich dokumentech podle této smlouvy a bude v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, které se na provadéni
dila vztahuji, vyjma b&Zného opotfebeni.

Zaruéni doba na stavbu dohodnuta smluvnimi stranami €ini 60 mésicl na stavebni prace. Zaruéni doba na kompletni technologické
dodavky a material ¢ini 24 mésicl. Zaruéni doba pocina béZet dnem predani dila objednateli bez vad a nedodélku.

V priibéhu zaruéni doby ma objednatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit opravnéné a fadné reklamované
vady. Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci dila uplatni bezodkladné po zjisténi vady pisemnou formou (e-mailem) do rukou
opravnéného zastupce zhotovitele. Na odstrafiovani reklamovanych vad nastoupi zhotovitel po vyzvé (e-mailem) v dale sjednanych
terminech:

4.1. uzavad ohrozujicich zdravi, Zivot nebo pfi odvraceni hrozicich Skod velkého rozsahu bezprostfedné, jesté tyz den;
4.2. uzavad, kdy hrozi pferuseni provozu nasledujici den;

4.3. u zavad, kdy nehrozi nebezpeci z prodleni nebo Skody z hroziciho zastaveni provozu po dohodé s uZivatelem, nejpozdg;i
do 10 ti dnd. Lhita pro odstranéni zavad majicich vliv na nepretrzity provoz Laboratofe UNM je tfi dny; ostatni zavady zhotovitel
odstrani ve Ih(té 10 dnd od obdrZeni reklamace.

V pfipadé vypadku zafizeni majiciho vliv na nepfetrzity zdravotnicky provoz a vyzadujiciho okamZity zasah pro odstranéni zavady

a v pfipadé, kdyz zhotovitel nenastoupi na odstranéni vady dila (opravu) v pozadovaném terminu nebo neodstrani-li zhotovitel vady

dila fadné a v€as, je objednatel opravnén provést tuto opravu sam nebo nechat odstranit vady dila tfeti osobou. Tato skute¢nost nebude

mit vliv na zaruéni dobu a jeji rozsah. Zhotovitel se pak zavazuje nahradit objednateli veSkeré G¢elné vynalozZené a prokazané naklady
na odstranéni vad dila. Timto neni dotéen narok objednatele na nahradu $kody, jakoZ ani narok na zaplaceni smluvni pokuty dle této
smlouvy.

V pfipadé, kdy se prokaze, Zze se nejedna o zarucni vadu, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veSkeré vynaloZzené naklady

spojené s takovouto opravou.

IX. Sankéni ustanoveni

v pfipadé prodleni zhotovitele s pInénim dila nebo jeho &asti nebo v pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim vad a nedodélkd
v terminu dle pfedavaciho protokolu dila (stavby) mé objednatel prdvo poZadovat smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH
za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamovanych vad dila (stavby) je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vy3i 1.000,- K za kazdy zapo&aty den prodleni a kazdy pfipad.

V pfipadé nespinéni podminek provadéni dila v ¢l. VII této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprdvnén poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vy3i 1.000,- K za kazdy den neplnéni této povinnosti a za kazdy jednotlivy zjistény pfipad.

V pfipadé nedodrzeni povinnosti ve vé&ci postoupeni pohledavky stanovené v &l. XV. odst. 2 smlouvy méa objednatel pravo (é&tovat
smluvni pokutu ve vy3i pohledavky, ktera byla postoupena v rozporu s touto smlouvou. Objednatel ma zaroveri pravo odstoupit
od smlouvy.

V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim fadné fakturované ceny dila je zhotovitel opravnén poZadovat zaplaceni smluvniho troku
z prodleni ve vy3i 0,01% z dluzné &astky za kaZzdy den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je opravnén poZadovat
zaplaceni Uroku z prodleni az po uplynuti 30 dnd od sjednané Ihity splatnosti.

Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen nérok na nahradu $kody v piném rozsahu. Smluvni pokuta bude uétovana samostatnou
fakturou se splatnosti 30 dni od data jejiho doruéeni druhé smluvni strané.

X. Odstoupeni od smlouvy

Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé jejiho podstatného poruseni druhou smluvni stranou.

Pro ucely této smlouvy se za podstatné porudeni smluvnich povinnosti povazuje takové porudeni, u kterého strana porusujici smlouvu

méla nebo mohla pfedpokladat, Ze pfi takovémto porudeni smlouvy, s pfihlédnutim ke v8em okolnostem, by druha smluvni strana

neméla zajem smlouvu uzavfit, zejména:

1.1. prodleni na strané zhotovitele s plnénim dila nebo jeho Casti v rozsahu dle €l. II. této smlouvy nebo v terminech dle ¢l. l1l. této
smlouvy o vice nez 30 dnd

1.2. zhotovitel pfestane byt pIné pravné zpGsobilym subjektem, na jeho majetek bylo vyhlaSeno insolvenéni fizeni,
nebo bylo zahdjeno vyrovnavaci fizeni nebo zhotovitel vstoupil do likvidace
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1.3. na strané objednatele nezaplaceni ceny ¢asti dila podle této smlouvy ve Ihité delsi 60 dni po dni splatnosti pfislusné faktury,
pfestoze byl zhotovitelem na neplnéni této smlouvy pisemné upozornén.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnym oznamenim o odstoupeni, které musi obsahovat divod odstoupeni

amusi byt dorugeno druhé smluvni strané. Uginky odstoupeni nastanou okamzikem dorugeni pisemného vyhotoveni odstoupeni druhé

smluvni strané.

Xl. Pojisténi
Zhotovitel je povinen mit v platnosti a udrzovat pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou objednateli ¢i tfetim osobam pfi vykonu
podnikatelské Einnosti zhotovitele, ktera je pfedmétem této smlouvy, s limitem pojistného plnéni v minimalni vysi 10.000.000,- K¢.
Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi po celou dobu trvani smlouvy. V pfipadé poruseni této povinnosti je objednatel opravnén
od smlouvy odstoupit. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli dokumenty prokazujici, ze pojiSténi
v poZzadovaném rozsahu a vysi trva.

Xil. Uziti dila
Zhotovitel timto udéluje objednateli vyhradni opravnéni (licenci) uzit ¢ast dila ,Projektova dokumentace® na celou dobu ochrany
autorskych prav dle pfislusnych pravnich pfedpisd, a to teritorialné a co do rozsahu neomezenou licenci k vykonu prava uzit dilo jako
celek i jeho ¢asti. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén vyuzivat dilo pro své potfeby v souvislosti s jakoukoliv
¢innosti objednatele v plném rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu nélezejicich.
Objednatel je opravnén upravit dilo, popf. stavbu zhotovenou na zakladé dila v souladu se svymi pottebami. Upravy je opravnén provést
sam, popf. zadat jejich provedeni tieti osobé.
Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout treti osobé Ci vyuZzit jinak nez ve prospéch objednatele v souladu
se smlouvou.
Pro vylou€eni veSkerych pochybnosti je objednatel opravnén dilo uzit zejména pro vSechny pfipadné navazujici etapy vystavby,
ato:
4.1. pro UGely zadani vypracovani a projednani dokumentace vSech navazujicich projektovych vykonovych fazi vystavby
a v ramci zadavaciho fizeni dle pfislusnych pravnich pfedpisti upravujicich zadavani vefejnych zakazek;
4.2. pro UCely vypracovani a projednani dokumentace vSech navazujicich projektovych vykonovych fazich realizace vystavby,
v ramci spravnich a jinych fizeni souvisejicich s vystavbou, a pro vykon autorského a technického dozoru;
4.3. pro Ucely provedeni vystavby (nebo jeji ¢asti), jejiho uvedeni do provozu, uzivani realizovanych staveb (nebo jejich ¢asti)
nebo jejich Upravu;
4.4. pro vlastni potfeby objednatele, véetné prezentace dila vici tfetim osobam v jakékoliv formé.
Zhotovitel vyslovné prohladuje, ze odména za poskytnutd opravnéni dle tohoto &lanku smlouvy je zahrmuta v cené dohodnuté
za zhotoveni dila a objednatel neni povinen hradit zhotoviteli jakoukoliv dal$i odménu za poskytnuta opravnéni dle tohoto &lanku
smlouvy. Zhotovitel rovnéz prohlasuije, Ze vyhradné odpovida za Uhradu odmény autortim dila, véetné zaméstnancl zhotovitele.
Zhotovitel prohladuje, Ze je piné opravnén nakladat s dily svych zaméstnancl a spolupracujicich osob, ktera budou vyuZita pfi tvorbé
dila.
Smluvni strany sjednavaji, Ze ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy ziistavaji v platnosti a G¢innosti i po ukonéeni této smlouvy.

Xlll. Kontaktni udaje
K jednani a podepisovéani ve vécech technickych tykajicich se této smlouvy jsou oprévnéni:

1.1. za objednatele (odpovédna osoba VFN) zaméstnanci technicko — investi¢niho odboru:
1.2. zazhotovitele ........ tel: ....... ,email: ........ a 0soby jim pisemné povéfené.

Kontaktni e-mailovou adresou zhotovitele pro komunikaci ve véci plnéni dle této smlouvy je adresa:

XIV. Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv.

Zhotovitel je opravnén postoupit pohledavku vyplyvajici z pinéni dle této smlouvy na tfeti osobu pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele.

Tato smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky a pfipadné spory z ni, které nebudou urovnany smirmou cestou, budou
rozhodovany pfislusnym soudem. Pravni vztahy touto smlouvou neupravené, jakoZ i pravni poméry z ni vznikajici a vyplyvajici,
se fidi pfisluSnymi ob&anského zakoniku v platném znéni a predpisy souvisejicimi.

Jakékoliv zmény této smlouvy mohou byt provadény pouze formou pisemnych dodatkli k této smlouvé a musi byt podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tyto pfipadné dodatky budou tvofit nedilnou sou¢ast této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrZi po jednom vyhotoveni. Nedilnou sou¢asti
této smlouvy jsou pfilohy dle textu smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel je povinen dle ustanoveni § 219 odst. 1 pism. a) zakona €. 134/2016 Sbh., o zadavani
vefejnych zakazek a dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv uvefejnit tuto smlouvu véetné pfipadnych dodatk(i zakonem
stanovenym zp(isobem.

Nedilnou souc¢asti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Priloha €.1.  Nabidkovy list- cenové nabidka
Pfiloha ¢.2.  Dispoziéni studie


mailto:robert.weisz@karlinblok.cz
mailto:.............@..........cz

Pfiloha ¢.3.  Smérnice SM-UI-01 Obecné pozadavky pro realizaci novych siti v arealu VFN
Pfiloha ¢.4.  Povinnosti pfi pfipojovani do sité LAN VFN

Pfiloha ¢.5.  Z&vazné poZadavky pfi projekci a realizaci novych elektroinstalaci ve VFN
Pfiloha ¢.6.  Pracovni postup VFN 042 o pasportizaci budov

Priloha €.7.  Pasportizace dotéenych prostor

Priloha ¢.8.  Zavazné pokyny pfi provadéni projektovych praci

Vi, dne V Praze dne

za zhotovitele za objednatele
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA



		2019-08-08T13:42:52+0100




