

NABÍDKOVÝ LIST

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: VFN Praha - Fakultní poliklinika - stavební úpravy pro Stacionář onkologie a KRL

Místo: Praha

Datum:

Objednatel: VFN Praha, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

Projektant:

Zhotovitel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | |
|-----|----------------------------|--------------------|------|
| 1) | Náklady z rozpočtu | | 0,00 |
| 2) | 1. Projektová dokumentace | | 0,00 |
| | 2. Stavební práce | | 0,00 |
| 3) | Vedlejší a ostatní náklady | | 0,00 |
| 4) | Rozpočtová rezerva | 10,00% | 0,00 |
| 5) | Celkové náklady bez DPH | | 0,00 |
| 6) | DPH | 21,00% | 0,00 |
| 7) | Celkové náklady včetně DPH | | 0,00 |

| SEZNAM MÍSTNOSTÍ/ NABÍDKOVÝ LIST | | | | | | LEGENDA | | CENOVÁ ČÁST | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | | | A = NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA | | | | | |
| | | | | | | B = VÝMALBA | | | | | |
| | | | | | | S = NOVÉ SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ | | | | | |
| | | | | | | VZT = NOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA | | | | | |
| | | | | | | D = DALŠÍ ÚPRAVY | | | | | |
| | | | | | | R = REPASE OKEN | | | | | |
| LSM OČISL | ÚČEL MÍSTNOSTI/NÁZEV | KLINIKA - UŽIVATEL | POPIS ÚPRAV | PLOCHA | OBESTAVĚNÝ PROSTOR | ROČET ZASUVKES ES1 1P 230V/16A | ROČET ZASUVKES ES1 1P 845 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE CENA KČ BEZ DPH | | STAVEBNÍ PRÁCE CENA KČ BEZ DPH | |
| 2 | 3 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
| 2.PATRO | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | VYŠETŘOVNA | Onkologická klinika | A, B, S, VZT | 21,87 | 73,05 | 12 | 6 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.02 | LYMFODRENÁŽE | Onkologická klinika | A, B, VZT, D | 38,78 | 129,53 | 16 | 8 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.03 | KANCELÁŘ | Onkologická klinika | A, B | 10,42 | 34,49 | 8 | 4 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.04 | VYŠETŘOVNA | Onkologická klinika | A, B, BOURÁNÍ, VZT | 13,00 | 43,55 | 12 | 6 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.05 | PŘÍPRAVNA | Onkologická klinika | A, B, BOURÁNÍ, S | 4,80 | 16,08 | 4 | 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.06 | STACIONÁŘ | Onkologická klinika | A, B, BOURÁNÍ, VZT | 50,10 | 167,84 | 24 | 12 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.07 | PŘEDSÍŇ | Onkologická klinika | B | 2,67 | 9,77 | 2 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.08 | LÉKAŘSKÝ POKOJ | Onkologická klinika | BEZ ÚPRAV | 10,30 | 34,61 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.09 | UMÝVÁRNA | Onkologická klinika | BEZ ÚPRAV | 7,00 | 23,31 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.10 | WC | Onkologická klinika | BEZ ÚPRAV | 1,68 | 5,59 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.103 | CHODBA | Onkologická klinika | A, B, BOURÁNÍ | 26,89 | 89,54 | 2 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.PATRO | | | | | | | | | | | |
| 3.68 | TĚLOCVIČNA | Klinika rehabilitačního ústavu | B | 26,84 | 89,91 | 16 | 8 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.69 | VYŠETŘOVNA | Klinika rehabilitačního ústavu | B, D | 14,17 | 47,47 | 8 | 4 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.70 | WC | Klinika rehabilitačního ústavu | A, B, D, S, BOURÁNÍ | 2,64 | 8,84 | 1 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.71 | PŘEDSÍŇ WC | Klinika rehabilitačního ústavu | A, B, S, BOURÁNÍ | 1,89 | 6,33 | 1 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.72 | ŠATNA | Klinika rehabilitačního ústavu | A, B | 7,69 | 25,76 | 4 | 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.73 | DENNÍ MÍSTNOST | Klinika rehabilitačního ústavu | A, B, S, BOURÁNÍ | 15,10 | 50,59 | 4 | 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.74 | KARTOTEKA | Klinika rehabilitačního ústavu | B | 7,42 | 24,86 | 4 | 2 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.75 | ELEKTROLÉČBA | Klinika rehabilitačního ústavu | A, B, S, BOURÁNÍ, R | 74,15 | 248,40 | 28 | 14 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.76 | VŘEVA | Klinika rehabilitačního ústavu | ÚPRAVA ODSÍVÁNÍ | 6,55 | 21,94 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.77 | SPRCHA | Klinika rehabilitačního ústavu | DOZOVKA, ÚPRAVA PLYNÁŘSKÝ | 1,13 | 3,89 | 1 | 1 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.78 | CHODBA | Klinika rehabilitačního ústavu | A, B, D, BOURÁNÍ, R | 61,90 | 207,40 | 0 | 0 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.79 | ELEKTROLÉČBA | Klinika rehabilitačního ústavu | A, B, D, BOURÁNÍ, R | 25,32 | 84,82 | 16 | 8 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.80 | FYZIOTERAPIE | Klinika rehabilitačního ústavu | A, B, S, R | 26,93 | 90,22 | 8 | 4 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.81 | FYZIOTERAPIE | Klinika rehabilitačního ústavu | A, B, R | 25,16 | 84,29 | 8 | 4 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.82 | FYZIOTERAPIE | Klinika rehabilitačního ústavu | A, B, R | 26,63 | 89,21 | 8 | 4 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | CELKEM | 511,03 | 1711,29 | 187,30 | 90,65 | 0,00 | | 0,00 | |

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 0,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | | | | | | | 0,00 |
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| VRN4 - Mimostaveništní doprava | | | | | | | 0,00 |
| 5 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| VRN4 - Kompletační činnost | | | | | | | 0,00 |
| 5 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | | | | | | | 0,00 |
| 6 | K | 060001000 | Územní vlivy | Kč | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | | | | | | | 0,00 |
| 7 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | | | | | | | 0,00 |
| 7 | K | 070001000 | Koordinace a ostatní práce ve výkazu neuvedené, jejichž provedení je nutné dle odbornosti dodavatele pro provedení díla | Kč | 1,000 | 0,00 | 0,00 |