

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel:	Město Písek
Sídlo:	Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
Zastoupený:	Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČO:	00249998

Název veřejné zakázky malého rozsahu:	Stavební úpravy dvojdomku u Šarlatského rybníka
--	--

Výše uvedený zadavatel, sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Dotaz č. 1:

ZTI: chybí dodávka a montáž 2x WC závěsné, 2x předstěnový modul + ovládací deska. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje účastníkům upravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č. 5 - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb DI3 - 2.10.xls**, ve které je výše uvedené opraveno.

Zadavatel poskytuje uchazečům upravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. Od této chvíle je jediná platná verze soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, kterou uchazeč ocení a učiní součástí nabídky, tato: **Příloha č. 5 - Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb DI3 - 2.10.xls**

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 11.2 zadávací dokumentace. Lhůta nově končí dne 10. 10. 2019, v 9,00 hod.

V Písku dne 2. 10. 2019

město Písek
Ing. Věra Samková
odbor správy majetku