

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
|--|---------------------------|---------------|
| Základní náklady | | |
| Dodávka | 0,00 | |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0,00 | 0,00 |
| Montáž - materiál | | 0,00 |
| Montáž - práce | | 0,00 |
| Mezisoučet 1 | 0,00 | 0,00 |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | 0,00 |
| Nátěry | | 0,00 |
| Zemní práce | | 0,00 |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací | | 0,00 |
| Mezisoučet 2 | 0,00 | 0,00 |
| Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 | | 0,00 |
| Základní náklady celkem | | 0,00 |
| | | |
| Vedlejší náklady | | |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Vedlejší náklady celkem | | 0,00 |
| Kompletační činnost | | 0,00 |
| | | |
| Náklady celkem | | 0,00 |
| Základ a hodnota DPH 21% | 0,00 | 0,00 |
| Základ a hodnota DPH 15% | 0,00 | 0,00 |
| Náklady celkem s DPH | | 0,00 |
| | | |
| Roční nárůst cen 5,00% | | 0,00 |
| Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| expozice II.n.p. výstavní sál 2 | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| Seznam výrobců | Číslo (ID) výrobce | |
| Astra | 7004 | |
| Eaton/Moeller - Instalační přístroje a rozváděče | 1073 | |
| Legrand CZ | 1141 | |
| Montážní ceník M21 | 9998 | |
| Nezařazené | 9999 | |
| OBO Bettermann | 1186 | |
| Silnoproudé kabely, vodiče a šňůry | 7002 | |
| WAGO Elektro | 1265 | |
| | | |
| | | |
| | | |

| |
|--|
| Název |
| expozice II.n.p. výstavní sál 2 |
| A11/5 Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54,12 otv. |
| <i>TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST</i> |
| 1220 d 20 mm, pevně |
| <i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i> |
| LHD20x20 hranatá |
| <i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i> |
| 273-102 4x1-2,5mm ² |
| 273-104 3x1-2,5mm ² |
| 273-112 2x1-2,5mm ² |
| 273-103 8x1-2,5mm ² |
| 031527 KAB. PŘÍCH. FIXFOR 8MM |
| úprava rozvaděče RS atyp dveře |
| Ovládání a dohled přes Ethernet (10/100 Ethernet; běžná počítačová síť LAN) - doplnění |
| Napájecí zdroj 230 V / 8-30 V - doplnění |
| Držák na DIN s plexi pro Quido 2/16 - doplnění |
| <i>ŠŤŮRA STŘEDNÍ</i> |
| H05VV-F-X 3x2.5 , pevně |
| 50216 VIDLICE PLAST 2P+T BÍLÁ |
| Z-SCH24/25-22 Instalační stykač, 24V~, 25A, 2zap. 2vyp. kont. |
| <i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i> |
| Demontaz stavajiciho zarizeni |
| Uprava stavajiciho zarizeni |
| Napojeni na stavajici zarizeni |
| Uprava stavajiciho rozvadece |
| <i>Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montáží</i> |
| do 100 tis.Kč |
| Podružný materiál |
| expozice II.n.p. výstavní sál 2 - celkem |

| Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|-----|--------|----------|-----------------|--------|---------------|------|-------------|
| ks | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| m | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| m | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ks | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ks | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ks | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ks | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ks | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kpl | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| m | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ks | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ks | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| hod | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| hod | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| hod | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| hod | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| |
|----------------------------------|
| Název |
| Nadpis rekapitulace |
| Akce |
| Projekt |
| Investor |
| Z. č. |
| A. č. |
| Smlouva |
| Vypracoval |
| Kontroloval |
| Datum |
| Zpracovatel |
| CÚ |
| Poznámka |
| |
| Doprava dodávek (3,6) % |
| Přesun dodávek (1) % |
| PPV (1 nebo 6) % |
| PPV zemních prací, nátěrů (1) % |
| Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % |
| Rizika a pojištění (1 - 1,5) % |
| Opravy v záruce (5 - 7) % |
| GZS (3,25 nebo 8,4) % |
| Provozní vlivy % |
| Kompletační činnost - a |
| Kompletační činnost - b |
| Kompletační činnost - k1 |
| Kompletační činnost - k2 |
| Roční nárůst cen 1 % |
| Roční nárůst cen 2 % |
| 1. sazba DPH % |
| - i pro přírážky rekapitulace |
| 2. sazba DPH % |

| |
|--|
| Hodnota |
| Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení |
| výstavní expozice Muzeum Východních Čech II.n.p sál 2 |
| |
| |
| |
| |
| BC |
| |
| |
| MONREKO s.r.o. |
| |
| Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. |
| |
| 3,60 |
| 1,00 |
| 6,00 |
| 0,00 |
| 1,50 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,952842 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5,00 |
| 0,00 |
| 21 |
| 15 |