

Profil zadavatele

Č. j.:

MHMP 2018788/2019

Sp. zn.:

S-MHMP 1868339/2019

Vyřizuje/tel.:

Ing. Silvie Bažantová

236 004 592

Počet listů/příloh: 1/1

Datum:

10.10.2019

Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice - Vysvětlení ZD č. 6

Zadavatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

Veřejná zakázka:

„Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice, etapa 0030 – Nad Rybníkem“

INV/ZP/0026/19

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE/VÝZVY
K PODÁNÍ NABÍDEK č. 6**

podle ustanovení § 98 a násl. ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky zahájené dne 12. 9. 2019 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění uveřejnil včetně přesného znění žádostí na profilu zadavatele.

| Číslo vysvětlení, změny nebo doplnění | Přesné znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění/Zadavatel poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění z vlastního podnětu |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>Poprosíme Vás o kontrolu předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Položka č. 65 - Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) (vč. manipulace s odpady obsahujícími dehet) byla přepočítána a zvednuta o 400 t, tak tím došlo k navýšení nákladů při běžné ceně za uložení tohoto typu odpadu 6000 Kč za 1 t o 2 400 000 Kč. Tato částka je přibližně 33% z předpokládané hodnoty VZ.</p> <p style="text-align: center;">Informace poskytnutá zadavatelem</p> <p><i>U položky č. 65 je v závorce chybně uvedeno "vč. manipulace s odpady obsahujícími dehet".</i> <i>Správné znění položky:</i> <i>"Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)". Popis položky ve VV byl upraven.</i> <i>Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se nezvyšuje.</i></p> |

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to

do 29. 10. 2019 do 13:00 hodin.

Ing. Karel P r a j e r
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

Příloha:

Výkaz výměr