

Č. j.: MMP/345610/19

### **Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3**

*ve smyslu ustanovení § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“)*

Název veřejné zakázky: **Zátiší – revitalizace území Línská - Kreuzmannova**

Evidenční číslo zakázky: **Z2019-034663**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**  
IČO: 000 75 370  
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP  
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na základě žádostí dodavatelů ze dne 24.10.2019 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

#### **Žádost dodavatele č. 1:**

V předaném výkazu výměr se vyskytují následující položky:

*Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace  
Zátiší – revitalizace území Línská - Kreuzmannova*

SO51.1 - D.1.4.5.A	2	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k	M2	54,00
SO51.1 - D.1.4.5.A	3	113154124	Frézování živíčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	40,00
SO51.1 - D.1.4.5.A	4	113155124	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	40,00
SO51.1 - D.1.4.5.B	2	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k	M2	65,00
SO51.1 - D.1.4.5.B	3	113154124	Frézování živíčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	50,00
SO51.1 - D.1.4.5.B	4	113155124	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	50,00
SO 53.1-1	9	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	636,02
SO 53.1-1	10	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	725,06
SO 53.1-1	11	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	571,81
SO 53.1-1	12	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z b	M2	27,54
SO 53.1-1	13	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z b	M2	10,37
SO 53.1-1	14	113154233	Frézování živíčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušť	M2	571,81
SO 61	2	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k	M2	37,40
SO 61	3	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k	M2	15,20
SO 61	4	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ	M2	63,00
SO 61	5	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ	M2	28,70
SO 62	2	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k	M2	121,60
SO 62	3	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k	M2	41,10
SO 62	4	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ	M2	102,90
SO 62	5	113107344	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ	M2	43,50
SO51.2 - D.1.4.5.A	2	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k	M2	21,00
SO51.2 - D.1.4.5.A	3	113154124	Frézování živíčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	17,00
SO51.2 - D.1.4.5.A	4	113155124	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	17,00
SO51.2 - D.1.4.5.B	2	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k	M2	50,00
SO51.2 - D.1.4.5.B	3	113154124	Frézování živíčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	40,00
SO51.2 - D.1.4.5.B	4	113155124	Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	40,00
SO53.2-1	7	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní p	M2	107,45
SO53.2-1	8	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	809,62
SO53.2-1	9	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	2 202,31
SO53.2-1	10	113154124	Frézování živíčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy	M2	107,45
SO53.2-1	11	113154263	Frézování živíčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušť	M2	2 030,60

U těchto položek chybí tloušťka odstraňované vrstvy, žádáme tímto zadavatele o doplnění.

### **Odpověď na žádost dodavatele č. 1:**

Zadavatel provedl podrobnou kontrolu rozpočtu, při které zjistil, že u všech uvedených položek je tloušťka odstraňované vrstvy uvedena. Zadavatel tedy nebude provádět doplnění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

### **Žádost dodavatele č. 2:**

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 22. 10. 2019 byla doplněna Technická zpráva k SO 64 – Přeložka kabelů PMDP, ale v předaných podkladech chybí také Technická zpráva k SO 65 - Přeložka trakčního vedení PMDP. Žádáme tímto zadavatele o doplnění.

### **Odpověď na žádost dodavatele č. 2:**

Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení poskytuje všem dodavatelům technickou zprávu – objekt SO 65 – přeložka trakčního vedení PMDP.

**Žádost dodavatele č. 3:**

V předaných podkladech je v části ZOV harmonogram, podle kterého má být doba realizace celé zakázky 37 měsíců. V Zadávací dokumentaci v části „VIII. Doba a místo plnění“ předpokládána realizace 01/2020 až 09/2022, tedy 33 měsíců. Žádáme tímto zadavatele o objasnění, který údaj je správný.

**Odpověď na žádost dodavatele č. 3:**

Zadavatel uvádí, že harmonogram v projektové dokumentaci v části ZOV je pouze informativní.

Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že platí doba realizace uvedená v zadávací dokumentaci, tj. doba realizace činí 33 měsíců.

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do:

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 02.12.2019 v 10:00 hodin.**

**Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.**

Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 30.10.2019 odeslal k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných zakázek formulář F14 Oprava – oznámení změn nebo dodatečných informací pod evidenčním číslem formuláře F2019-038674, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek.

*Příloha č. 1: Technická zpráva SO 65 – přeložka trakčního vedení PMDP*

V Plzni dne 30.10.2019

**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP