

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 13. 11. 2019

ZADAVATEL: Město Nové Město nad Metují
Sídlem: náměstí Republiky 6, 54901 Nové Město nad Metují
Jednající: Petr Hable, starosta města
IČO: 00272876

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – jižní část a Stavební úpravy komunikace ul. Na Zadomí – západní část“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE NA ZADOMÍ - JIŽNÍ ČÁST:

55	K	93-9011	D+M, vstupní dřevěné lávky do objektů š. 1,0 m včetně zábradlí	kus	10,000
74	K	767-001	D+M, ocelové zábradlí trubkové Z1 včetně povrchové úpravy - viz TP 186 - Zábradlí na pozemních komunikacích	kg	68,600
79	K	796-002	Rezerva pevná cena - položka bude čerpána po předchozím projednání a odsouhlasení investorem	kpl	1,000

K položce 55) Předpokládáme, že mají tyto lávky sloužit ke zpřístupnění nemovitostí během stavby, nemusí být tedy trvalejšího charakteru a po ukončení prací budou odstraněny?

K položce 74) Dodávka a montáž zábradlí je dle přílohy Z1 pouze 5,80 bm dílu zábradlí vážící 68 kg. V TZ (na str. 7 nahoře) popisované „kované zábradlí“ s madlem výšky 1,10 m bude navrženo, naceněno, schváleno památkáři a posléze realizováno až s vybraným dodavatelem? Ve Výkazu výměr k němu není položka.

K položce č. 79 – Prosíme o stanovení pevné ceny položky.

01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE NA ZADOMÍ - ZÁPADNÍ ČÁST

49	K	796-001	Podchycení stávající zdi proti pádu - bude upřesněno v realizační dokumentaci (výška zdi 3,0 m, délka 15,25 m)	kpl	1,000
51	K	796-021	Rezerva pevná cena - položka bude čerpána po předchozím projednání a odsouhlasení investorem	kpl	1,000

K položce 49) Technologií je mnoho, bohužel i cenově velmi rozdílných. Pokud nemáme bližší informace o požadovaných attributech podchycení zdi a současném odborně zhodnoceném stavu zdi, nelze zodpovědně do soutěže nacenit. Prosíme o upřesnění či vyřazení položky.

K položce č. 79 – Prosíme o stanovení pevné ceny položky.

...

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE NA ZADOMÍ - JIŽNÍ ČÁST:

K položce č. 55:

Jedná se o mobilní lávky, které budou sloužit ke zpřístupnění nemovitostí během realizace stavby. Po ukončení stavebních prací budou lávky odstraněny.

K položce č. 74

Položka č. 74 se vztahuje na zábradlí, které je ve výkresové dokumentaci označeno jako Z1. Osazení uvedeného zábradlí je navrženo v chodníku v ul. Českých bratří.

Součástí stavby je i kované zábradlí. V čl. 2. Zadávací dokumentace je uvedeno:

*„Součástí stavby je i obnova stávajících schodů z ulice Na Zadomí – jižní část do ul. Českých bratří. Nové schodiště bude provedeno na celou šíři komunikace. V polovině šířky schodiště bude osazeno kované dělicí zábradlí (**kované zábradlí není předmětem dodávky**). Montáž zábradlí bude vzájemně koordinována.“*

K položce č. 79

Zadavatel stanovuje pro ocenění položky č. 79 – *„Rezerva pevná cena - položka bude čerpána po předchozím projednání a odsouhlasení investorem“* – **pevnou cenu ve výši 100.000,- Kč bez DPH.**

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE NA ZADOMÍ - ZÁPADNÍ ČÁST

K položce č. 49

V technické zprávě na str. 11 je uvedeno následující: *„Před zahájením stavebních prací je třeba zajistit stávající cihelnou zeď u pozemku p.č. st. 46, objekt č.p. 1241 před zřícením. Návrh podepření je součástí realizační dokumentace, kterou si zhotoví dodavatel.“*

Návrh na zajišťovací opatření musí navrhnout dodavatel s ohledem na své technické a technologické možnosti a s ohledem na postup výstavby.

K položce č. 79 – ve skutečnosti se jedná o položku s číslem 51

Zadavatel stanovuje pro ocenění položky č. 51 – *„Rezerva pevná cena - položka bude čerpána po předchozím projednání a odsouhlasení investorem“* – **pevnou cenu ve výši 100.000,- Kč bez DPH.**

S pozdravem

Ing. Simona Vojnarová
vedoucí Oddělení rozvoje města
Odbor majetku města