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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
PŘÍLOHA Č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE




Technickou specifikací tvoří:
A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
C) Část III – Další požadavky objednatele



[bookmark: _Toc514834549]Část I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY staveb Pozemních komunikací (TKP)

[bookmark: _GoBack]Přehled jednotlivých kapitol TKP

	Název kapitoly
	Schváleno
	Účinnost

	Kapitola 1 - Všeobecně
	č.j. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017
	1. 2. 2017

	Kapitola 2 - Příprava staveniště
	č.j. 320/2016-120-TN/1
ze dne 20. 12. 2016
	1.1. 2017

	Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
	č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23. 3. 2009
	1. 4. 2009

	Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1
	č.j. 275/2016-120-TN/12
ze dne 18. 10. 2016
	1. 4. 2017

	Kapitola 4 - Zemní práce
	č.j. 143/2017-120-TN/1
ze dne 4. 8. 2017
	7. 8. 2017

	Kapitola 5 - Podkladní vrstvy
	č.j. 4/2015-120-TN/2
ze dne 21. 1. 2015
	1. 2. 2015

	Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008

	Kapitola 8 - Litý asfalt
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008

	Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců
	č.j. 692/10-910-IPK/1
Ze dne 13. 8. 2010
	1. 9. 2010

	Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy
	č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13. 8. 2010
	1. 9. 2010

	Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu
	č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8. 3. 2010
	1. 4. 2010

	Kapitola 13 - Vegetační úpravy
	č.j. 440/06-120-R/1
ze dne 3. 8. 2006
	1. 9. 2006

	Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení
	č.j. 9/2015-120-TN/6
ze dne 27. 3. 2015
	1. 4. 2015

	Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí
	č.j. 121/2018-120-N/2
ze dne 5. 9. 2018
	10. 9. 2018

	Kapitola 21 - Izolace proti vodě
	č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8. 3. 2010
	1. 4. 2010

	Kapitola 22 - Mostní ložiska
	č.j. 124/2018-120-TN/1 ze dne 18. 5. 2018
	1. 6. 2018

	Kapitola 23 - Mostní závěry
	č.j. 653/ 07/910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007
	1. 9. 2007

	Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008


Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

[bookmark: _Toc514834550]Část II - zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby (ztkp)
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[bookmark: _Toc514834551]Úvod
Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 
a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu. 
Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.


[bookmark: _Toc514834576]ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

V rámci oprav bude odstraněno stávající mostní vybavení, římsy, vozovka i s hydroizolací a oba mostní závěry. Provede se náhrada všech těchto prvků a zároveň se provede úprava navazující vozovky na obou předpolích mostu. V rámci těchto úprav se provede rozšíření nezpevněné krajnice na karlovarském předpolí, doplní se příčná drenáž před přechodovou oblastí karlovarské opěry, zasanuje se stávající drenážní trubka osazená v křídlech karlovarské opěry. Na žádost investora se zbudují dvě nová služební schodiště a provede se odláždění za římsami a podél obou opěr.
Stavba bude prováděna ve dvou fázích – provoz bude sveden pouze do jedné poloviny vozovky. 
Stavba bude uváděna do provozu po částech. Po úpravě první poloviny mostu bude tato polovina po provedení mostní prohlídky uvedena do předběžného užívání. 

Požadavky: 

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO, které si vyřídí zhotovitel. 

Dodavatel odkoupí vytěžený asfaltový recyklát, cca 100 t za cenu 85,08 Kč/t bez DPH, vytěžený železný šrot za cenu v místě a čase obvyklou, množství doloží vážními lístky s jednotkovou a celkovou cenou utrženou za jeho výkup. 

14 dní před zahájením prací bude kvalitáři ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary předložena výrobna betonových směsí a v ní vyrobených směsí potřebných pro provedení díla.

Práce na dané zakázce budou prováděny od 07:30 do 21:00 hod., včetně víkendů a svátků, tak aby bylo možno maximálně zkrátit harmonogram prací.

Pracovník ve věcech technických:
Romana Ledašilová
tel.:+420 353 240 261
e-mail: romana.ledasilova@rsd.cz  


Termín plnění:
Zahájení plnění: 	předpoklad 03/2019
Ukončení plnění:	Oprava mostu do 30. 09. 2019
DZ plastem nejpozději do 31. 05. 2021

Záruka: 60 měsíců
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