



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

INVESTIČNÍ ODBOR MAGISTRÁTU MĚSTA

NAŠE ZNAČKA: MMHK/002352/2020/IO/ChI

VYŘIZUJE: Lenka Chlubnová
TELEFON: 495 707 685; 725 644 291
E-MAIL: Lenka.Chlubnova@mmhk.cz

DATUM: 06. 01. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: **ZUŠ Střezina – Parkoviště P2**

Veřejná zakázka číslo: P19V00167358, MMHKTA201900000098
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel:

Název: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Statutární zástupce: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČ: 00268810

Zadavatel poskytuje na základě dotazu účastníka 1. vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon). Zadavatel ho poskytuje všem dodavatelům stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejnil je na profilu zadavatele zde: <https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove> - ZUŠ Střezina – Parkoviště P2.

1. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

První dotaz směřuje k uvedenému termínu lhůty pro podání nabídek který je pravděpodobně chybně uveden jako 08.01.2029 v 10:00hod na místo 08.01.2020 v 10:00hod?

Odpověď:

Jedná se o písařskou chybu. Správný termín pro doručení nabídek je 08.01.2020. Zadavatel však bude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, viz odst. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 2

Druhý dotaz se týká **rekapitulací členění soupisů prací** u jednotlivých objektů, konkrétně jejich **ostatních nákladů**. Tyto jsou projektantem zohledněny v samostatném objektu **VRN**. Jsou účastníci povinni zde doplnit ceny (jedná se o žlutě podbarvená editovatelná pole)??

Odpověď:

Ostatní náklady se u akce parkoviště P2 nevyskytují, tudíž se nevyplňují.

VRN (vedlejší rozpočtové náklady – vytyčení inženýrských sítí, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení staveniště, dopravní opatření, statická zatěžovací zkouška, provozní a územní vlivy)

jsou specifikovány v samostatném položkovém rozpočtu a vyplňují se. Za účelem vyloučení pochybností ohledně zákazu ocenění jednotlivých položek rozpočtu nulou korun českých, mění zadavatel odstavec 5.2. Výzvy takto:

*5.2. Nabídková cena stavby bude rovněž zpracována a předložena ve formě ocenění **výše zmíněného položkového rozpočtu** (příloha č. 11) po jednotlivých položkách (pozn. žádná z položek nesmí být oceněná 0,- Kč, vyjma položek ostatní náklady, které se nenaceňují).*

Výzva s nově upraveným odst. 5.2. Výzvy je přílohou tohoto vysvětlení zadávacích podmínek.

2. Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel postupuje v daném případě obdobně dle § 98 odst. 1 zákona. Ačkoliv byly žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavateli doručeny dne 3.1.2020 a lhůta pro podání nabídek měla skončit 8.1.2020, tedy až po lhůtě, ve které by byl zadavatel dle § 98 zákona povinen odpovědi poskytnout, rozhodl se zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace podat a prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby s ohledem na § 98 odst. 1 písm. a) zákona činila nejméně 5 pracovních dní od uveřejnění tohoto vysvětlení.

Lhůta pro podání nabídek tedy nově končí dne 14.01.2020 v 10.00 hod.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek na tuto veřejnou zakázku.

Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace se nemění.

podepsáno elektronicky ověřeným podpisem

.....

Ing. Miroslav Roubal

vedoucí investičního odboru

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výzva – ZUŠ Střezina – Parkoviště P2 upr. 200106