

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 0098892

DIČ: CZ 0098892

zastoupená ve věcech smluvních prof. MUDr. Romanem Havlíkem, PhD., ředitelem

na straně jedné jako objednatel

KSK NÁBYTEK s.r.o.

Lánská 128, 739 61 Třinec

IČ: 26851873

DIČ: CZ26851873

zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 40525

zastoupená: *VAN. KNOPP*

tel.: +420 736 614 939 e-mail: ksknabytek@centrum.cz

Bankovní spojení: 2110026593/2700

na straně druhé jako zhotovitel

tuto

smlouvu o dílo

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

1.2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla spočívajícího v zaměření, výrobě a montáži nábytku tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „**Výroba a montáž nábytku V/2019**“, vyhlášené pod kódem obchodního případu - **VZ-2019-000979** (dále jen „**Dílo**“).

1.3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.

1.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

1.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.

1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

1.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Poskytovatel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

II. Termín a místo plnění

2.1. Místem plnění jsou pracoviště FN Olomouc uvedené v příloze č.1 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo (tj. provedení díla včetně montáže) postupně, dle rozpisu plnění, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu předání díla je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat alespoň 3 dny předem.

2.3. Dílo bude předáno s doložením dodacího listu, na kterém bude uveden **kód obchodního případu VZ-2019-000979**.

2.4. Termín plnění může být posunut. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.

2.5. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané kupní ceny předmětu plnění, za každý jednotlivý den prodlení. V případě jednostranného posunutí termínu předání díla ze strany objednatele se prodlením rozumí den následující po dni uvedeném v oznámení objednatele o posunutí termínu předání díla, označeném jako termín předání díla. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: **1 463 813,23,- Kč s DPH**

Celková cena díla bez DPH **1 209 763,00,- Kč**

DPH 21% **254 050,23,- Kč**

3.2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.

3.3. Cena a množství jednotlivých položek je uvedeno v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 této smlouvy o dílo.

3.4. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Výše DPH bude účtována v příslušné zákonné výši. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost faktur je **60 dnů** od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Objednatel umožňuje zhotoviteli fakturovat dílo postupně po předání jednotlivých částí díla, které jsou

uvedeny v příloze č.1 této smlouvy. Daňový doklad musí být doručen na finanční úřad objednatele nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Na fakturu zhotovitel uvede kód obchodního případu **VZ-2019-000979**.

3.5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.

3.6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla.

IV. Provádění díla

4.1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu.

4.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

4.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.

4.4. O předání díla bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě plnění pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.

4.5. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.

V. Předání díla

5.1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je uvedeno v čl. III.

5.2. O předání a převzetí předmětu díla sepiší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

VI. Záruka, odpovědnost za vady

6.1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši.

6.2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce **24 měsíců** od protokolárního převzetí díla (příp. jeho poslední části) objednatel. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.

6.3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: *lesnabytel@centrum.cz* nebo doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla zhotovitele, uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.

6.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady a neodstraní-li vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. O odstranění zjištěné vady bude proveden zápis, ve kterém bude uveden termín nahlášení závady a termín jejího odstranění.

6.5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele bude považováno zejména prodlení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně zhotovitele a dále, pokud objem vadného/nedodaného plnění bude odpovídat alespoň 5% celkového objemu dodávky, který je touto smlouvou předpokládán.

7.2. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.

7.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

7.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy pro prodávajícího vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy a ušlého zisku, vzniknuvších před okamžikem odstoupení od smlouvy.

VIII. Závěrečná ujednání

8.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.

8.2. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.

8.3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně vylučují použití následujících ustanovení Občanského zákoníku: §546, §1726, §1728, §1729, §1740 odst. 3, §1757 odst. 2, 3, §1765.

8.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti ke dni uveřejnění v Registru smluv v souladu s §6 zák. 340/2015 Sb.

8.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet s uvedením množství a cen jednotlivých položek.

V Olomouci dne 10 -01- 2020

V Třinci dne..... 6. 1. 2020

Výroba a montáž nábytku 5/2019
Položkový rozpočet - specifikace

Pol.	Popis položky	ks	cena za ks bez DPH	cena za ks s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy , projektová dokumentace - podrobný popis a vyobrazení v příloze "výpis nábytku KPNT" Bc.Zittová Renata - 588 444 199						
termín plnění - do 30ti dnů od písemné výzvy zadavatele.						
1	skříň regálová dxšxv 900x600x2000mm viz výpis nábytku	1	5273	6380,33	5273	6380,33
2	šatní lavička dxšxhl 1200x400x400mm viz výpis nábytku	2	1185	1433,85	2370	2867,7
3	šatní skříňky 12 ks dxšxhl 4800x600x2090mm viz výpis nábytku	1	35325	42743,25	35325	42743,25
4	spodní skříňka dxšxhl 1100x550x900mm viz výpis nábytku	1	5015	6068,15	5015	6068,15
5	skříňka s policemi dxšxhl 550x500x2000mm viz výpis nábytku	1	3282	3971,22	3282	3971,22
6	skříň s policemi dxšxhl 1800x500x2100mm viz výpis nábytku	2	9994	12092,74	19988	24185,48
7	pracovní stůl s kontejnery dxšxhl 1700x700x750 viz výpis nábytku	1	10300	12463	10300	12463
8	pracovní stůl s kontejnery dxšxhl 2000x700x750 viz výpis nábytku	1	10850	13128,5	10850	13128,5
10	skříň s policemi dxšxhl 1100x600x2300mm viz výpis nábytku	1	8264	9999,44	8264	9999,44
11	skříň s policemi dxšxhl 1100x600x2300mm viz výpis nábytku	2	8264	9999,44	16528	19998,88
12	pracovní stůl s kontejnery dxšxhl 2000x700x750 viz výpis nábytku	1	10850	13128,5	10850	13128,5
14	pracovní stůl s kontejnery dxšxhl 2000x700x750 viz výpis nábytku	1	10850	13128,5	10850	13128,5
15	skříň s policemi dxšxhl 1100x600x2300mm viz výpis nábytku	2	8264	9999,44	16528	19998,88
16	skříň regálová dxšxv 1200x600x2000mm viz výpis nábytku	1	6662	8061,02	6662	8061,02
17	šatní skříň dxšxhl 600x400x2000mm viz výpis nábytku	1	4040	4888,4	4040	4888,4
19	pracovní stůl dxšxhl 1200x500x750 viz výpis nábytku	1	1850	2238,5	1850	2238,5
20	skříň regálová dxšxv 1100x400x1800mm viz výpis nábytku	1	31420	38018,2	31420	38018,2
21	šatní lavička dxšxhl 1400x600x400mm viz výpis nábytku	1	1650	1996,5	1650	1996,5
22	jídelní stůl dxšxhl 1200x800x850mm viz výpis nábytku	1	2750	3327,5	2750	3327,5
23	šatní skříňky 15 ks dxšxhl 6000x600x2090mm viz výpis nábytku	1	40040	48448,4	40040	48448,4
24	pracovní stůl + kontejner vxšxhl 1600x875x750	1	7100	8591	7100	8591
25	skříň regálová dxšxv 1375x400x2100mm viz výpis nábytku	1	7772	9404,12	7772	9404,12
26	pracovní stůl + kontejnery dxšxhl 1700x700x1150 viz výpis nábytku	2	10300	12463	20600	24926
27	stůl s pracovní deskou dxšxhl 1100x400x750 viz výpis nábytku	2	2350	2843,5	4700	5687
28	stůl s pracovní deskou dxšxhl 1200x400x1150 viz výpis nábytku	2	2450	2964,5	4900	5929
30	pracovní stůl+kontejner dxšxhl 2800x600x1150 viz výpis nábytku	1	7300	8833	7300	8833

31	kontejner pod pracovní stůl dxšxhl 400x600x600 viz výpis nábytku	7	3350	4053,5	23450	28374,5
33	policová skříň dxšxhl 1100x500x750 viz výpis nábytku	11	2150	2601,5	23650	28616,5
34	pracovní stůl+kontejner dxšxhl 2000x1500x750 viz výpis nábytku	11	7300	8833	80300	97163
36	skříň s policemi dxšxhl 1100x400x1000mm viz výpis nábytku	11	2445	2958,45	26895	32542,95
37	konferenční stůl dxšxhl 800x500x625mm viz výpis nábytku	1	1750	2117,5	1750	2117,5
38	věšáková stěna dxšxhl 700x20x1700mm viz výpis nábytku	8	1680	2032,8	13440	16262,4
Oddělení alergologie a klinické imunologie - Nedvědová Olga - 588 442 828			termín plnění - do 8 týdnů od podpisu SOD			
	Odběrová místnost					
1	skříň dvoudveřová s pěti policemi ,vxšxhl 2450mmx800mmx600mm ,sokl viz.nákres	2	6851	8289,71	13702	16579,42
2	skříň dělená ,horní půlka dvoudveřová se dvěma policemi, spodní část zásuvková - 4 šuplíky , vxšxhl 2450mmx800mmx600mm viz.nákres	1	10231	12379,51	10231	12379,51
3	Stůl s plnými boky , vxšxhl 750x1100x600	1	1650	1996,5	1650	1996,5
4	skříňka dělená, v horní části dva šuplíky vedle sebe , ve spodní části otevřená vxšxhl 600x1100mmx600mm viz.nákres	1	4323	5230,83	4323	5230,83
5	kontejner 4zásuvkový, pojízdný, zámek na první zásuvce pouze u jednoho z kontejnerů , vxšxhl 650x500x500mm	3	3150	3811,5	9450	11434,5
	Edukační místnost					
6	skříň dvoudveřová s pěti policem ,vxšxhl 2450mmx800mmx500mm ,sokl viz.nákres	2	6750	8167,5	13500	16335
7	skříň dělená ,horní půlka dvoudveřová se dvěma policemi, spodní část zásuvková - 4 šuplíky ,sokl,vxšxhl 2450mmx800mmx500mm viz.nákres	2	10131	12258,51	20262	24517,02
8	zásuvková skříň, vxšxhl 800x1000x400mm	1	6512	7879,52	6512	7879,52
9	stůl tvaru L vxšxhl 800x3400(1600)x600	1	6900	8349	6900	8349
	Vyšetřovna primářky - MUDr.Beáta Hutýrová, Ph.D.					
10	Skříň uzavřená s policemi vxšxhl 1800x800x500mm, sokl	2	4022	4866,62	8044	9733,24
11	Skříň dělená, spodní část uzavřená s policí , horní část - prosklená dvířka vxšxhl 1800x800x500mm ,sokl	2	5550	6715,5	11100	13431
12	Skříňka uzavřená s policí, vxšxhl 1000x500x500mm, sokl	1	1742	2107,82	1742	2107,82

13	Skříňka otevřená s policemi vxšxhl 1000x500x500, sokl	1	1085	1312,85	1085	1312,85
14	Stůl tvaru L vxšxhl 780x2500(1750)x600(700)mm, na jedné straně mřížka na radiátor cca 1000mm	1	7250	8772,5	7250	8772,5
15	Kontejner 4zásuvkový, pojízdný, zámek na první zásuvce, vxšxhl 650x500x500mm	2	3150	3811,5	6300	7623
KÚČOCH - Ošťádalová Irena - 588 442 858			termín plnění - do 8 týdnů od podpisu SOD			
	šatna studentů 1					
16	šatní dvojskříňka, vnitřní prostor -polička nahoře, tyč na ramínka ,dvojháček, polička dole, horní i spodní odvětrávání,zámek, na nožkách ,pravé otevírání dvířek, vxšxhl 1900mmx850mmx560mm	13	4450	5384,5	57850	69998,5
17	šatní jednoskříňka, vnitřní prostor -polička nahoře, tyč na ramínka ,dvojháček ,polička dole, horní i spodní odvětrávání,zámek, na nožkách, levé otevírání dvířek vxšxhl 1900mmx425mmx560mm	1	2750	3327,5	2750	3327,5
	šatna studentů 2					
18	šatní dvojskříňka, vnitřní prostor -polička nahoře, tyč na ramínka ,dvojháček, polička dole, horní i spodní odvětrávání,zámek, na nožkách, pravé otevírání dvířek vxšxhl 1900mmx850mmx560mm	12	4450	5384,5	53400	64614
19	šatní jednoskříňka, vnitřní prostor -polička nahoře, tyč na ramínka ,dvojháček, polička dole,horní i spodní odvětrávání,na nožkách, levé otevírání dvířek vxšxhl 1900mmx425mmx560mm	2	2750	3327,5	5500	6655
20	lavice šatní vxšxhl 420x1000x500mm	6	1150	1391,5	6900	8349
Zubní klinika - Tománková Jana - 588 449 253			termín plnění - do 8 týdnů od podpisu SOD			
	Protetika					
21	stůl s plnými boky,pravý bok zaoblený, výsuv na klávesnici, vxšxhl 800x1400x600mm	1	1850	2238,5	1850	2238,5
22	kontejner 4zásuvkový,pojízdný, zámek na první zásuvce, vxšxhl 750x450x550mm	3	3150	3811,5	9450	11434,5
23	skříňka závěsná nad stůl, otevřená, s policí, vxšxhl 600x1200x250mm (dno,boky,záda, strop)	1	855	1034,55	855	1034,55
24	stůl s pravým zaobleným bokem,kovové nohy (nerovná podlaha) vxšxhl 800x2450x500mm	1	3250	3932,5	3250	3932,5

25	skříňka zrcadlová nad umyvadlo, jednodveřová, 1x police uvnitř, vxšxhl 500x450x200mm	1	1350	1633,5	1350	1633,5
26	skříňka dřezová, dvoudveřová, 1x police uvnitř, vxšxhl 860x1000x600, nerezový dřez s odkapem, PD postforming, na nožkách, lišta ke stěně, včetně napojení odpadu	1	4850	5868,5	4850	5868,5
27	pracovní deska (PD postforming) s dvoudveřovou skříňkou - 2x police uvnitř a čtyři šuplíkové zásuvky vxšxhl 860x2080x600 viz nákres	1	11285	13654,85	11285	13654,85
28	police otevřená 1050x200 šxhl	1	580	701,8	580	701,8
Traumatologická klinika - Bc. Rábová Stanislava - 588 442 766			termín plnění - do 8 týdnů od podpisu SOD			
	Inspekční pokoj - Doc.Dráč					
29	Skříňka na šanony, 1x police, horní část police bude v délce 800 mm zasunutá pod pracovním stolem, na zbylých 400 mm bude druhá deska, která bude doplňovat plochu pracovního stolu, sokl vxšxhl 720x1200x400mm viz nákres	1	1620	1960,2	1620	1960,2
30	Skříň dělená s prosklenou knihovnou, spodní část dvoudveřová s plnými dvířky, 2x police, horní část prosklená dvířka (mléčné sklo), uvnitř police 3x, sokl, vxšxhl 2000x800x400mm	1	4760	5759,6	4760	5759,6
31	Dvoudveřový nádstavec na skříň, 1x police, vxšxhl 800x800x400mm	2	2370	2867,7	4740	5735,4
32	Skříň šatní, jednodveřová, 4x police, zámek, sokl vxšxhl 1950x400x580 (doplní stávající skříň)	1	2865	3466,65	2865	3466,65
Ubytovna 23 - Jaroslava Koutná 588 442 277 - panelový dům za lékárnou			termín plnění - do 8 týdnů od podpisu SOD			
33	linka kuchyňská vxšxhl - <u>dolní</u> 860x1800x600mm, - <u>horní</u> 630x1800x350mm, PD postforming, nerez dřez bez baterie, dole jedna skříňka zásuvková, ostatní s dvířky, nahoře všechny skříňky s dvířky a dvěma policemi, sokl, pracovní plochu zalištovat ke stěně, včetně napojení odpadů (přesný rozměr - dle stávajících linek)	2	18600	22506	37200	45012
Ubytovna 23 - Jaroslava Koutná 588 442 277 - panelový dům za lékárnou			termín plnění - do 8 týdnů od podpisu SOD			

34	linka kuchyňská vxšxhl - <u>dolní</u> 860x1870x600mm, - <u>horní</u> 630x1870x350mm, PD postforming, nerez dřež se stojánkovou, pákovou baterií, dole jedna skříňka zásuvková, ostatní s dvířky, nahoře všechny skříňky s dvířky a dvěma policemi, jedna skříňka nižší - nad digestoř s polici, sokl, pracovní plochu zalištovat ke stěně, včetně napojení odpadů (přesný rozměr - dle stávajících linek)	2	22500	27225	45000	54450
Oddělení urgentního příjmu -Mgr. Géhrová Michaela - 588 446 926			termín plnění - do 8 týdnů od podpisu SOD			
	Inspekční pokoj MUDr. Fiala Hynek					
35	skříňka dřežová(dřež včetně napojení ve vlastní režii),dvoudveřová, v druhé části prostor na lednici vxšxhl 900mmx1370mmx600mm, PD postforming, sokl, lišta ke stěně	1	8538	10330,98	8538	10330,98
36	doplnění stávajícího stolu (L) deskou v délce 1630mm a šířce 650mm,plný bok	1	1450	1754,5	1450	1754,5
37	skříň šatní dělená,část police, část tyč na ramínka, sokl , vxšxhl 1900x900x400 mm	1	3885	4700,85	3885	4700,85
I.interní klinika - kardiologická - Mgr.Kmoníčková Alena - 588 443 202			termín plnění - do 8 týdnů od podpisu SOD			
38	skříňka s posuvnými dvířky,1x police, vxšxhl 900x980x450mm,sokl , viz nákres	1	4205	5088,05	4205	5088,05
39	skříňka se čtyřmi stejně velkými boxy se zámky ,na nožkách ,vxšxhl 2000x500x600 mm viz nákres	1	3920	4743,2	3920	4743,2
40	lavice šatní vxšxhl 430x1200x350mm	1	1250	1512,5	1250	1512,5
41	Dvoudveřový nádstavec na skříň, 1x police,vxšxhl 550x900x400mm	2	2225	2692,25	4450	5384,5
42	Dvoudveřový nádstavec na skříň, 1x police,vxšxhl 550x900x540mm	2	2420	2928,2	4840	5856,4
Neurochirurgie -Mgr . Šimáková Miluše - 588 446 364			termín plnění - do 8 týdnů od podpisu SOD			
43	šatní skříň s posuvnými dveřmi, vxšxhl 2000x1080x350mm, 4 police, zámek	1	5965	7217,65	5965	7217,65
44	osobní boxy se zámky (doplnění stávajících) , vxšxhl 400x600x350mm, viz fotografie	4	1246	1507,66	4984	6030,64
45	stůl jídelní vxšxhl 750x800x600mm	4	1250	1512,5	5000	6050
Karim - Bc. Chochořková Daniela - 588 442 703			termín plnění - do 12ti týdnů od podpisu SOD			
46	Skříňka dvoudveřová, 4x police, sokl vxšxhl 1800x600x600mm	1	3870	4682,7	3870	4682,7

47	Skříňka nízká, dvoudveřová, 1x police, sokl vxšxhl 600x800x500mm	1	2355	2849,55	2355	2849,55
48	skříň šatní dělená, část police, část tyč na ramínka, sokl vxšxhl 2000x500x450mm	2	3050	3690,5	6100	7381
NIP-DIOP Ing. Jahodová Hana - 588 445 195						
49	stůl jídelní vxšxhl 760x1200x700, kovové nohy bílé barvy, hranaté 3x3cm	1	2750	3327,5	2750	3327,5
Klinika nukleární medicíny - Ing. Horalík Jiří - 588 444 263			termín plnění - do 12ti týdnů od podpisu SOD			
50	otevřená policová skříňka, 2x police, vxšxhl 500x300x220mm	4	550	665,5	2200	2662
51	nástěnný sklopný stolek, šxhl 600x350mm foto příloha	5	1850	2238,5	9250	11192,5
Oddělení rehabilitace - Mgr. Stacho Jiří - 588 442 937			termín plnění - do 12ti týdnů od podpisu SOD			
	Kynezilogická laboratoř					
53	skříň policová, kombinovaná, vxšxhl 1800x1800x450mm viz nákres	1	6925	8379,25	6925	8379,25
54	skříň zásuvková, pojízdná, vxšxhl 1140x600x400mm viz nákres pastelové barvy šuplíků	1	6630	8022,3	6630	8022,3
55	skříňka kombinovaná, uchycení na stěnu, výklopná dvířka, vxšxhl 600x1200x350mm viz nákres	1	3840	4646,4	3840	4646,4
56	police na konzole uchycená šxhl 470x200mm	1	550	665,5	550	665,5
57	Skříňka na počítač s výsuvnými šuplíky, perforované boční stěny, vxšxhl 830x700x250 viz nákres	1	5075	6140,75	5075	6140,75
				0	0	0
Klinika OR L- Bc. Brančíková Petra - 588 442 813			termín plnění - do 12ti týdnů od podpisu SOD			
58	Skříň vestavěná, šířka regálu 800 mm, výška regálů 500 mm, posuvné dveře v hliníkovém rámu, sokl vxšxhl 2500x4800x800mm viz nákres	1	33595	40649,95	33595	40649,95
II. Interní klinika, gastroenterologie a geriatric - Mgr. Šeflová - 588 445 816			termín plnění - do 12ti týdnů od podpisu SOD			
	II. Interní klinika					
59	pojezd pod počítač šxhl 230x450mm výška boků 120 mm	41	275	332,75	11275	13642,75
60	pojezd pod počítač šxhl 230x450mm výška boků 200 mm	9	310	375,1	2790	3375,9
61	police na pracovní stůl pod monitor vxšxhl 200x1000x250mm	3	525	635,25	1575	1905,75
62	police na pracovní stůl vxšxhl 150x1200x300mm	1	535	647,35	535	647,35
63	police na pracovní stůl pod tiskárnu vxšxhl 120x460x440mm	1	340	411,4	340	411,4
64	police na pracovní stůl vxšxhl 120x1200x250mm	1	445	538,45	445	538,45

65	botník kovové konstrukce,pojízdný,plná odkládací plocha, šířka max 1000mm ,pro uložení zhruba 30-ti páru obuvi (cca 5 až 6 polic)	7	9550	11555,5	66850	80888,5
66	pracovní stůl do čistících místnosti endoskopie viz nákres	2	15775	19087,75	31550	38175,5
	Geriatricie					
67	pojezd pod počítač šxhl 230x450mm výška boků 120 mm	8	275	332,75	2200	2662
68	police na pracovní stůl vxšxhl 300x450x400mm	2	398	481,58	796	963,16
69	police na pracovní stůl vxšxhl 200x1000x250mm	2	445	538,45	890	1076,9
70	police na pracovní stůl vxšxhl 300x700x400mm	1	515	623,15	515	623,15
71	police na pracovní stůl vxšxhl 100x600x200mm	5	240	290,4	1200	1452
72	police na pracovní stůl vxšxhl 100x1400x200mm	1	430	520,3	430	520,3
73	police na pracovní stůl vxšxhl 120x450x400mm	2	305	369,05	610	738,1
74	police na pracovní stůl vxšxhl 120x1300x250mm	1	490	592,9	490	592,9
75	police na pracovní stůl vxšxhl 300x1700x250mm	1	765	925,65	765	925,65
76	police na pracovní stůl vxšxhl 120x460x440mm	1	330	399,3	330	399,3
Novorozenecké oddělení - Mgr.Romanová Jana - 588 442 792			termín plnění - do 12ti týdnů od podpisu SOD			
	Inspekční pokoj 14					
77	skříňka dvoudveřová, 2 police, sokl vxšxhl 850x800x400mm	1	2662	3221,02	2662	3221,02
78	skříňka dvoudveřová, 3 police, sokl vxšxhl 800x600x400mm	1	2510	3037,1	2510	3037,1
	Oddělení 16A					
79	skříňka s vertikální roletou, uvnitř dělená(1/2 boxy ,1/2 police), uchycení na zeď, vxšxhl 500x1200x400mm viz nákres	1	5375	6503,75	5375	6503,75
80	rohová dvoudveřová skříňka s pracovní deskou, , PD postformig, 2 police, nožky vxšxhl 860x1200x940(880) ATYP	1	6155	7447,55	6155	7447,55
	Pracovna sester					
81	skříňka otevřená - 2 boxy na šanony , uchycení na zeď vxšxhl 720x600x300 viz nákres	1	895	1082,95	895	1082,95
	Šatna sester					
82	skříň s otevřenými boxy na prádlo,5 boxů ve třech řadách, nožky, vxšxhl 2050x900x480mm	2	4860	5880,6	9720	11761,2
Klinika pracovního lékařství - Mgr.Holá Petra - 588 445 822			termín plnění - do 12ti týdnů od podpisu SOD			
	Inspekční pokoj primářky					

83	stůl tvaru L vxšxhl 750x1800(1000)x800(400)mm	1	3450	4174,5	3450	4174,5
84	kontejner 4zásuvkový, pojízdný, zámek na první zásuvce, vxšxhl 600x430x560mm	1	3150	3811,5	3150	3811,5
85	kontejner 4zásuvkový, přistavný, zámek na první zásuvce, vxšxhl 750x430x600mm	1	3810	4610,1	3810	4610,1
Klinika TVL a kardiovaskulární rehabilitace - Bc. Sekaninová Věra - 588 443 587			termín plnění - do 12ti týdnů od podpisu SOD			
	čekárna, ambulance I., funkční vyšetřovna I., ambulance II., funkční vyšetřovna II., ambulance III., funkční vyšetřovna III.					
86	věšáková stěna se čtyřmi dvojháčky, šxv 700x1500mm	7	1450	1754,5	10150	12281,5
Klinika KPNT - Bc. Zittová Renata - 588 444 199			termín plnění - do 12ti týdnů od podpisu SOD			
87	stůl jídelní, vxšxhl 760x800x800mm	8	1650	1996,5	13200	15972
88	skříň šatní, police nahoře, tyč na ramínka, police dole, odvětrávání dveří, zámek, sokl vxšxhl 2000x400x600mm	4	2845	3442,45	11380	13769,8
89	kontejner 3-zásuvkový, vrchní šuplík uzamykatelný vxšxhl 600x400x550	1	3150	3811,5	3150	3811,5
OSBTK - Ing. Zemánek Radim - 738 252 269			termín plnění - do 12ti týdnů od podpisu SOD			
90	kontejner 4zásuvkový, pojízdný, zámek na první zásuvce, vxšxhl 650x500x500mm	4	3150	3811,5	12600	15246
91	stůl vxšxhl 750x1500x730mm, kovové nohy	2	2150	2601,5	4300	5203
92	stůl vxšxhl 750x2800x730mm, 6x kovové nohy	2	2750	3327,5	5500	6655
Odbor nákupu - Alice Smrčková - 588 443 587			termín plnění - do 12ti týdnů od podpisu SOD			
93	linka kuchyňská (pouze pracovní deska, bez dřezu), <u>dolní část</u> vxšxhl 900x1350x700, PD postforming, lišta ke stěně, ve spodní části 2x hluboký výsuvný šuplík a prostor pro lednici pod linkou, sokl, <u>horní část</u> vxšxhl 600x1240x300 s polici, výklopná dvířka	1	12745	15421,45	12745	15421,45
					1 209 763,00	1 463 813,23

