

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 21. 1. 2020

ZADAVATEL: Jihočeský kraj
Sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Jednající: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
IČO: 70890650

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Most ev. č. 121-066 přes Otavu a Most ev. č. 121-007 přes Vltavu – vypracování DSP a PDSP, včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a výkon autorského dozoru

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávací dokumentaci (tj. vysvětlení dle § 98 zákona, příp. změnu či doplnění dle § 99 zákona) vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (ze dne 21. 1. 2020):

Z profilu zadavatele Jihočeského kraje jsme si stáhli Výzvu a Zadávací dokumentaci k podání nabídky na výše uvedenou zakázku.

Z pověření Ing. Václava Hvízdala, jednatele společnosti, prosím o vyjasnění rozporu uvedeného počtu hodin pro výkon AD uvedených v příloze č. 1 Nabídkovém listu a v příloze č. 2 Návrhu smlouvy o dílo V příloze č. 1 Nabídkový list - **"Cena za výkon autorského dozoru ve výši 350 hodin"** a v příloze č. 2 Návrhu smlouvy o dílo v článku XVI. odst. 1 a Rekapitulaci nabídkových cen - **"6. Cena za výkon autorského dozoru ve výši 150 hodin"**.

Informace:

Zadavatel sděluje správný počet hodin pro výkon AD. Správný počet hodin pro výkon AD činí **350**.

Příloha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace ze dne 21. 1. 2020:

Název souboru: „Příloha č. 2 – Návrh smlouvy_aktualizace 21.1.2020“